

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Reg. n° ____/2021

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.

TOSCANA-MARCHE-UMBRIA – FIRENZE

SERVIZIO CONTRATTI

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA

Tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria, sede di Firenze, via dei Servi n°15 – codice fiscale 80027890484 e l’Impresa “*BAR.TE.CO. S.R.L.*” con sede in via Barbieri n.9, 50051 - Castelfiorentino (FI) - C.F. 04926960487.

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza degli intonaci a soffitto ed altre parti a potenziale distacco in un alloggio di servizio ubicato al 1° piano all’interno della Caserma Carabinieri “Carlo Corsi”, in via Borgo Ognissanti n.48, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze.=====

Perizia: N.13865/FI=====

CIG: Z06309F94B=====

CUP: D15F19009250001=====

Codice P.A.: EEA8RA=====

Importo del presente atto € **37.494,84#**

(trentasettemilaquattrocentonovantaquattro/84) di cui € 7.156,75# per costi della sicurezza ed € 2.394,75 per costi anticovid-19.=====

L’anno **duemilaventuno** il giorno **23 (ventitre)** del mese di **febbraio** in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria – Firenze;=====

Tra i Signori:=====

1) Dott. Ing. **Moreno Ferrari** nato a Villanova Marchesana (RO) in data 21 agosto 1955, nella sua espressa qualità di Dirigente e di rappresentante dell'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche e l'Umbria – Sede di Firenze – cod. fisc. 80027890484, di seguito indicato per brevità semplicemente "Appaltante";=====

2) Sig. **Barsottini Fabio** nato a Castelfiorentino (FI) il 12.07.1955, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta "*BAR.TE.CO. S.r.l.*" con sede in via Barbieri n.9 - 50051 Castelfiorentino (FI) - C.F. 04926960487, di seguito indicato semplicemente "Appaltatore";=====

PREMESSO CHE:=====

- con nota prot.363/151-2005 del 06.11.2020, poi protocollata in data 09.11.2020 al n.21783 del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria, il Comando Provinciale Carabinieri di Firenze, Ufficio Comando - Sezione Operazioni e Logistica ha segnalato una significativa caduta di calcinacci dal soffitto della camera da letto di un alloggio di servizio ubicato all'interno della caserma Carabinieri "Carlo Corsi". Con la suddetta nota veniva, inoltre, richiesto un celere sopralluogo presso la suddetta unità abitativa;=====

- al fine di verificare il reale stato della criticità segnalata, è stato individuato l'A. G. Ing. Anacleto Raio, in servizio presso questo Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria, per effettuare il necessario sopralluogo, poi avvenuto in data 10 novembre 2020, presso l'edificio sede della caserma Carabinieri Carlo Corsi di Firenze;=====

- Durante il suddetto sopralluogo è stata riscontrata l'effettiva caduta di una porzione di intonaco distaccatasi dalla parte centrale del soffitto della camera da letto di un alloggio di servizio ubicato al 1° piano e, analizzati visivamente i calcinacci nonché l'intradosso del soffitto danneggiato, è stato ipotizzato che trattasi di controsoffitto non ispezionabile realizzato tramite una sottile rete metallica, probabilmente fissata a dei soprastanti traversi di legno, "completata" con intonaco avente uno spessore significativo superiore ai 2cm. Tale controsoffitto, che in più parti mostrava segni di distacco, era presente sia nella camera da letto, dove è avvenuto il parziale crollo dello stesso, e sia nel soggiorno adiacente;=====

- riscontrato quanto fin qui illustrato, è stato redatto apposito verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;===

- Il suddetto verbale è stato trasmesso al Provveditorato con nota n.22107 in data 11.11.2020, unitamente al Verbale di Consegna Lavori con cui è stata incaricata la Ditta "BAR.TE.CO. S.R.L." con sede in via Barbieri n.9, 50051 - Castelfiorentino (FI) - C.F. 04926960487, la quale si è mostrata immediatamente disponibile ad intervenire per l'eliminazione del pericolo, ed eseguire quindi una serie di lavorazioni urgenti in attesa della redazione della perizia n.13865/FI.=====

- ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.50/2016 è stata redatta la perizia n.13865/FI giustificativa dei lavori che è stata trasmessa alla Stazione Appaltante con nota n.3057 del 15.02.2021;=====

- con nota n.22701 del 17.11.2020, il Dirigente ha preso atto del verbale di somma urgenza, redatto dal Direttore dei Lavori e vistato dal R.U.P., e pertanto si può procedere alla formalizzazione dell'atto di affidamento

diretto all'Impresa "BAR.TE.CO. S.R.L." con sede in via Barbieri n.9,
50051 - Castelfiorentino (FI) - C.F. 04926960487;=====
- nulla-osta ai sensi della vigente normativa antimafia e giusta la
certificazione agli atti del Servizio Contratti;=====
- si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto in
forma di scrittura privata con modalità elettronica in conformità a quanto
previsto dall'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016;=====

TUTTO CIO' PREMESSO:=====

Le Parti, come sopra costituite, mentre ratificano e confermano la prece-
dente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e
stipulano quanto segue:=====

Articolo 1 - Oggetto e importo del contratto

L'Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l'appalto dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza degli
intonaci a soffitto ed altre parti a potenziale distacco in un alloggio di
servizio ubicato al 1° piano all'interno della Caserma Carabinieri "Carlo
Corsi", in via Borgo Ognissanti n.48, sede del Comando Provinciale
Carabinieri di Firenze per l'importo di € 27.943,34#
(ventisettemilanovecentoquarantatre/34), al netto del ribasso offerto del
6,00%, oltre ad € 7.156,75# per costi della sicurezza e ad € 2.394,75 per
costi anticovid-19, entrambi non soggetti a ribasso, e pertanto per un
importo complessivo pari ad € 37.494,84#
(trentasettemilaquattrocentonovantaquattro/84).=====

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato
dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla normativa vigente, dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: capitolato speciale d'appalto, foglio patti e condizioni, con relativi allegati - progetto esecutivo;=====

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto le parti fanno rinvio - per la parte non abrogata dal D.P.R. n°207/2010 - al Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000 che deve intendersi materialmente allegato, nonché – per la parte abrogata – alla corrispondente disciplina in vigore alla data di avvio della procedura di gara.=====

Articolo 3 - Termine di esecuzione e penali

Il termine entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra è stabilito in giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Tale tempo utile, tiene conto anche del tempo trascorso dalla data del verbale di consegna lavori (coincidente anche con l'esecuzione delle prime opere di messa in sicurezza e delle necessarie e propedeutiche indagini e rilievi) alla data della redazione della perizia n.13865/FI.=====

Ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del D.L.vo n. 50/2016 per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale nella stessa misura e con le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto. Qualora l'entità della penale superi il 10% dell'importo del contratto si procede alla risoluzione del contratto ai sensi del medesimo comma, fermo restando il pagamento delle penali.=====

Non è ammessa revisione prezzi e non trova applicazione l'art.1664, 1° comma del C.C.=====

Articolo 4 - Anticipazione

Ai sensi e con le modalità previste dall'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 ed alle condizioni dallo stesso stabilite, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori come indicato all'art.6 del *Foglio patti e condizioni*. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.=====

Articolo 5 - Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato al netto del ribasso d'asta, al termine dei lavori, mediante un'unica rata di acconto, oltre la rata di saldo. Nella rata di saldo sarà ricompresa la prescritta ritenuta di garanzia dello 0,50% oltre agli arrotondamenti cautelativi ritenuti necessari dal RUP all'emissione della rata di acconto. I costi per la sicurezza verranno corrisposti in base ai relativi prezzi d'appalto ed alle quantità effettivamente realizzate. =====

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.=====

In alternativa, l'Amministrazione Appaltante potrà scegliere di redigere la contabilità in forma semplificata, così come indicato nell'art.7 del *Foglio Patti e Condizioni*, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.M. n.49 del 7 marzo 2018 (*Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore*

dell'esecuzione”), previa verifica da parte del D.L della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati in apposito elaborato di “*Dettaglio Contabile*”. In tal caso, il Certificato di Regolare Esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del D.L. che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.=====

I pagamenti saranno effettuati a mezzo ordinativi sui seguenti c/c bancari:

- IBAN IT 42 G 08425 37790 000010247096 BANCA CAMBIANO 1884 SPA di Castelfiorentino (FI);
- IBAN IT 30 W 06230 37790 000046531013 CREDIT AGRICOLE CARIPARMA Ag. di Castelfiorentino (FI);
- IBAN IT 88 N 05034 37790 000000108568 BANCO BPM Ag. di Castelfiorentino (FI);

restando inteso che l'amministrazione Appaltante sarà esonerata, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che verranno come sopra eseguiti e che qualsiasi modifica delle suddette modalità di pagamento dovrà essere tassativamente notificata all'Amministrazione Appaltante. In difetto di tale notifica, nessuna responsabilità potrà attribuirsi all'Amministrazione per i pagamenti come sopra eseguiti. Con la firma del presente atto l'appaltatore dichiara che, in relazione all'Appalto in oggetto, ai fini del pagamento delle somme dovute da questa Amministrazione appaltante, il conto corrente sopra indicato è dedicato al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, =====

Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati al recapito postale dell'impresa.=====

Le fatture dovranno essere intestate a: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze – Via dei Servi n.15 – codice fiscale 80027890484.=====

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno indicare anche il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) ed il Codice Univoco di Ufficio della Pubblica Amministrazione tutti richiamati nelle premesse del presente atto.=====

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume l'obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse pubbliche.=====

Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.=====

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.=====

Articolo 7 - Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.=====

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi succitati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti per l'Appaltatore e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.=====

Articolo 8 - Subappalto

La Ditta "BAR.TE.CO. S.R.L." ha fatto riserva di subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente.=====

La Stazione Appaltante previa verifiche di legge potrà autorizzare l'Appaltatore a effettuare il subappalto, nei limiti indicati dall'Appaltatore stesso nell'offerta presentata in sede di gara per l'affidamento dei lavori di cui al presente atto e nel rispetto di quanto prescritto dall'art.105 del D.Lgs.50/ 2016, nel Capitolato di gara e nel Capitolato Speciale dell'intervento.=====

E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all'art.105 comma 13 del D.Lgs.50/2016.=====

Articolo 9 - Cauzione definitiva

Per quel che concerne la cauzione definitiva di cui all'art.103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori e

della loro specificità, nonché della “solidità” dell’operatore economico, non si ritiene necessario produrre la garanzia definitiva, ai sensi del comma 11 dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i...=====

Articolo 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi art.103 comma 7 D.Lgs. n°50/2006, conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministero Attività Produttive n°123 del 12.03.2004, il cui massimale sarà pari all’importo del contratto per danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori ed € 500.000,00= per responsabilità civile verso terzi. La predetta polizza dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento prima della consegna dei lavori unitamente al Piano Operativo di Sicurezza che, anche se non materialmente allegato, si considera parte integrante del presente contratto.=====

Articolo 11 - Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico dei lavori ai sensi dell’art.6 del Capitolato Generale di Appalto risulta designato nella persona del Sig. Fabio Barsottini nato a Castelfiorentino (FI) in data 12.07.1955, il quale ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti relativi all’esecuzione e condotta tecnica dei lavori di cui trattasi.=====

In caso di decadenza o cessazione dalle funzioni di cui il predetto Direttore Tecnico risulta investito, per qualsiasi ragione avvenga, l’Appaltante non assume alcuna responsabilità a nessun titolo.=====

Articolo 12 - Varianti

Per le varianti in corso d'opera troverà applicazione l'art.106 del D.lgs. n.50/2016 e quanto disposto dall'ANAC con Comunicato del Presidente in data 17/02/2016 recante le modalità di trasmissione e comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera.=====

Articolo 13 - Controversie

La risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal presente contratto d'appalto sarà di competenza del Giudice Ordinario e pertanto è esclusa la competenza arbitrale,=====

Le eventuali controversie, di cui all'art.205 del D. Lgs. n°50/2016 saranno disciplinate dal succitato articolo, ferma restando l'esclusione dalla competenza arbitrale come sopra specificato in caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario.=====

Articolo 14 - Risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art.108 comma 2 del D.Lgs.50/2016, può chiedere la risoluzione del Contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art 108 suddetto e nel C.S.A.=====

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, ferma restando l'applicazione delle penali.=

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall'art.109 del D.Lgs.50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Speciale dell'intervento.=====

Nei casi di **risoluzione del contratto** ai sensi dell'articolo 108, ovvero di **recesso dal contratto** ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, si applica la procedura disciplinata dall'art.110 del D.lgs. n.50/2016.=====

Articolo 15 - Interpretazione del contratto

Trovano applicazione le disposizioni su “Interpretazione del contratto” di cui agli artt. da 1362 e ss. del Codice Civile e quanto disposto nel C.S.A.==

Articolo 16 - Domicilio

Per gli effetti del presente atto le parti contraenti dichiarano di eleggere domicilio legale rispettivamente:=====

- Il Provveditorato presso la sede di Firenze - via dei Servi n°15;=====

- L'Impresa presso la sede in Castelfiorentino (FI) - via Barbieri n.9.=====

Articolo 17 - Spese contrattuali

Il presente atto, per il corrispettivo netto di € **37.494,84#** (trentasettemilaquattrocentonovantaquattro/84) è soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.72 n°633 e successive modifiche, nonché alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R.26.04.1986,n°131 art.5 comma 2° e successive modifiche e integrazioni, solo in caso d'uso.=====

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente atto nessuna esclusa od eccettuata, copia, bollo, ecc. e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante.=====

L'Impresa Appaltatrice ha assolto l'imposta di bollo per il presente originale producendo ricevuta di versamento tramite modello F23.=====

Le spese di copia del presente atto sono a carico dell'Appaltatore.=====

Articolo 18 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.=====

Articolo 19 – Disposizioni finali

L'Appaltante per conto dell'Amministrazione che rappresenta:=====

- affida all'impresa "BAR.TE.CO. S.R.L.", che accetta, i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza degli intonaci a soffitto ed altre parti a potenziale distacco in un alloggio di servizio ubicato al 1° piano all'interno della Caserma Carabinieri "Carlo Corsi", in via Borgo Ognissanti n.48, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Firenze, per l'importo di € 27.943,34#, al netto del ribasso offerto del 6,00%, oltre ad € 7.156,75# per costi della sicurezza e ad € 2.394,75 per costi anticovid-19, entrambi non soggetti a ribasso, e pertanto per un importo complessivo pari ad **€ 37.494,84#** (**trentasettemilaquattrocentonovantaquattro/84**);=====

- promette e si obbliga di far pagare l'importo dei lavori nei modi e nei termini stabiliti nell'allegato Foglio Patti e Condizioni e nel presente atto;=====
- accetta quale Direttore Tecnico dei lavori il Sig. Fabio Barsottini;=====
- prende atto che, per gli effetti del presente contratto l'impresa dichiara di eleggere, il proprio domicilio come indicato all'art.16 del presente contratto.=====

L'Appaltatore, dichiara di obbligarsi, come si obbliga, legalmente e formalmente:=====

1. ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori;=====
2. ad eseguire e far eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto di cui trattasi con divieto di cederle in tutto o in parte, sotto pena di nullità del presente atto a norma dell'art.105 (comma 1) del D.Lgs. n.50/2016;=
3. alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 che pongono limiti alla facoltà del subappalto;=====
4. ad eseguire le opere medesime sotto l'osservanza del Foglio Patti e Condizioni, nonché degli elaborati grafici;=====
5. alla scrupolosa osservanza delle disposizioni inerenti. le assicurazioni sociali e tutte le altre provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti secondo le vigenti disposizioni in materia con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art.105 comma 9 del D.Lgs.50/2016;=====
6. ad attenersi alle prescrizioni contenute nell'allegato Foglio Patti e Condizioni, (oneri a carico dell'Impresa) per il pagamento della mano d'opera occupata nei lavori costituenti l'oggetto del presente atto.=====

Si è omessa lettura delle inserzioni allegate per espressa volontà delle parti contraenti le quali hanno dichiarato di averne già presa visione.=====

Formano parte integrante del presente atto, oltre al Capitolato Generale di Appalto succitato:=====

- 1) Verbale di somma urgenza;=====
- 2) Foglio Patti e Condizioni;=====
- 3) Elenco prezzi unitari;=====
- 4) Computo metrico estimativo;=====
- 5) Elaborati grafici;=====
- 6) DURC.=====

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/05.=====

Letto, confermato e sottoscritto.=====

L'IMPRESA APPALTATRICE
(*BAR.TE.CO. S.r.l.*)

IL DIRIGENTE
(*Dott. Ing. Moreno Ferrari*)