



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

TOSCANA-MARCHE-UMBRIA

SEDE DI FIRENZE

SEZIONE OPERATIVA DI FIRENZE

**PERIZIA 13866**

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA  
DELL'IMPIANTO IDRICO ED ELETTRICO DELLA  
PALAZZINA "LA ROCCA" COMANDO LEGIONE  
CARABINIERI TOSCANA – Caserma Baldissera –  
Firenze**

CUP

CIG Z802F7C6A2

**LETTERA COMMERCIALE**

**Importo contrattuale € 10.973,50**

**PREMESSO:**

che l'Ufficio Operativo di Firenze ha redatto il verbale di somma urgenza n.13837 in data 9/07/2020;

**VISTO:**

le offerte economiche N 20070259 del 03/08/2020, N 20080265 del 04/08/2020 e N20100384 del 20/10/2020 dell'importo complessivo di € 11.080,00#, comprensivo di € 430,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la messa in sicurezza dell'impianto idrico ed elettrico della palazzina "LA ROCCA" Comando Legione

Carabinieri Toscana – Caserma Baldissera – Firenze

**Oggi , 2 dicembre 2020**

il sottoscritto Dott. Ing. **Moreno Ferrari** nato a Villanova Marchesana (RO) il 21/08/1955, nella sua espressa qualità di Dirigente dell'Ufficio 2 Tecnico 1 e di rappresentante dell'Amministrazione delle Infrastrutture – Provveditorato OO.PP. Toscana – Umbria - Sede di Firenze, cod. fisc. **80027890484**,

affida all'Impresa **IDROGAS S.r.l. – Via Borgognissanti 103/R – 50123 –Firenze**

**P.I. 00545120487**, nella persona del sig. **Mauro Cheloni- legale rappresentante -**

l'esecuzione delle opere suindicate del presunto importo di **€ 10.973,50** (diconsi euro diecimilanovecentosettantatre/50), di cui **€ 10.543,50** (diconsi euro diecimilacinquecentoquarantatre/50) per lavori al netto del ribasso concordato dell'1,00% per l'esonero dal deposito cauzionale ed **€ 430,00 (euro quattrocentotrenta/00)** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA **22%**.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con i magisteri appropriati per dare le opere compiute in ogni loro parte.

### **1) AMMONTARE DELL'APPALTO**

LAVORAZIONI	BASE APPALTO	SICUREZZA =	TOTALE
-------------	--------------	-------------	--------

1) messa in sicurezza degli

Opere civili	<b>€ 10.650,00</b>	<b>€ 430,00</b>	<b>€ 11.080,00</b>
--------------	--------------------	-----------------	--------------------

Ai sensi dell'art.40 del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni, in ottemperanza al

D.P.R. 05/10/2010, n. 207 si individua quanto segue:

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:**

**euro 11.080,00** (diconsi euro **undicimilaottanta/00**)

CATEGORIA PREVALENTE: **OG01**

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

lavorazioni	Cat.	A base d'asta	Costo sicurezza	Importo totale
	OG1	<b>€ 10.650,00</b>	<b>€ 430,00</b>	<b>€ 11.080,00</b>

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a corpo, depurate del ribasso d'asta offerto, non potranno variare in più o in meno benchè vi possano essere variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di tutte quelle modifiche, variazioni, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che l'Amministrazione riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto esecutivo sia all'atto della consegna sia in corso di esecuzione con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 10, 11 e 12 del vigente Capitolato Generale approvato con D.M. n° 145 del 19.04.2000.

L'importo dei lavori a base d'asta pari a **€ 10.650,00** è soggetto a ribasso d'asta.

Gli oneri della sicurezza pari a **€ 430,00** non sono soggetti a ribasso.

## **2) TEMPO UTILE**

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni 75 naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori del 9/7/2020.

Detto tempo previsto sul verbale in 45 giorni è stato incrementato di 30 giorni per l'inserimento delle lavorazioni di cui alla citata offerta N20100384 ed è comprensivo dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e per tali giorni non potranno essere concesse sospensioni dei lavori e proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

L'Impresa è tenuta ad iniziare i lavori entro 15 giorni dalla data in cui ne avrà ricevuta la consegna e dovrà svilupparli con regolarità ed attività, in modo che il progresso e avanzamento di essi sia proporzionale al tempo disponibile per dare i lavori stessi completi.

	In caso di lavorazioni che si dovessero protrarre oltre il periodo di validità sarà	
	applicata all'importo dei lavori una penale pari all'1,0 per mille dell'ammontare netto	
	contrattuale per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dei lavori medesimi e	
	comunque complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto	
	contrattuale.	
	<b>3) PAGAMENTI</b>	
	Al pagamento dei lavori si potrà procedere in unica soluzione su presentazione di	
	resoconto dettagliato contabilmente dei corpi d'opera e/o degli articoli a misura, sulla	
	base dei prezzi contrattuali e liquidato dal Direttore dei Lavori nelle forme previste	
	dalla contabilità dello Stato. Il Rup autorizzerà l'impresa all'emissione della	
	fatturazione elettronica intestata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -	
	Provveditorato per le Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria su piattaforma	
	SICOGE.	
	<b>4) DOMICILIO DELL'APPALTATORE</b>	
	Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale di Appalto, l'appaltatore elegge il	
	proprio domicilio presso la sede del PROVVEDITORATO OO.PP. TOSCANA-	
	UMBRIA – Sede di Firenze – via dei Servi 15	
	<b>5) DOCUMENTI DEL CONTRATTO</b>	
	Fanno parte integrante del presente atto, il Capitolato Generale di Appalto, anche	
	se non materialmente allegato, l'elenco delle lavorazioni indicate nei preventivi citati	
	in premessa.	
	<b>6) INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO</b>	
	<b>RISCUOTERE</b>	
	Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge	
	n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore	
		4

assume l'obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse pubbliche.

Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del suddetto articolo, è automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a..

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale di Appalto, resta convenuto che i titoli di spesa per i pagamenti all'appaltatore saranno emessi mediante bonifico bancario **avente le seguenti coordinate:**

**conto corrente aperto presso: Banca Intesa ag. N. 68506 IBAN: IT81Z 0306938 08510000001372 Intestato a IDROGAS di Mario Cheloni & C S.r.l. con sede in Firenze, via Borgognissanti 103/R** o altro conto indicato nella dichiarazione flussi finanziari in allegato.

## **7) CAUZIONE DEFINITIVA**

La cauzione definitiva di cui agli artt.3 e 5 del Capitolato Generale d'Appalto ed ai sensi della Direttiva del Ministero dei LL.PP. n°4006, del 12.08.1992, non viene richiesta in quanto trattasi di intervento eseguito in regime di urgenza da parte di Impresa di fiducia dell'Amministrazione che, in luogo della stessa ha accettato il miglioramento dell'offerta.

## **8) ONERI ED AGEVOLAZIONI FISCALI**

Il presente atto, per il corrispettivo importo di € 10.973,00 (diconsi euro

**DIECIMILANOVECENTOSETTANTATRE/00**), è soggetto alle norme relative alle istituzioni e disciplina delle Imposte sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, Tasse di bollo, Registro, copia, etc., sono ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.

### **9) REVISIONE PREZZI**

La revisione prezzi non è dovuta, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 359 del 11.07.92, ed ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 498 del 23.12.92.

Il presente atto, viene letto e sottoscritto dalle parti che lo dichiarano conforme alle loro volontà.

### **10) INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA**

Ai sensi della normativa vigente, viene riportato il quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro):

<b>CAT.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>% incidenza manodopera</b>
		45,00

L'Impresa per accettazione:

IL DIRIGENTE

**(Dott. Ing. Moreno Ferrari)**