M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0022406.08-10-2019

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

*Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici*
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
TOSCANA, UMBRIA, MARCHE
FIRENZE

All' Ufficio GARE e CONTRATTI
SEDE

Al RUP Dir. Tecn. Ing. Moreno FERRARI
Ufficio Tecnico SEDE

Alla Sezione Trasparenza, Contabilità e Programmazione
SEDE

e p.c. All' Ing. Corrado Cipriani
Sede di ANCONA

All' Ing. Raffaele Moschella
Sede di ANCONA

**OGGETTO: Perizia 13818 -** Progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della Piscina Olimpionica a servizio della nuova Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri "Felice Maritano" di Firenze-Castello" - Importo lavori €. 5.409.200,00 - Importo complessivo di progetto € 7.000.000,00= CUP D13I18000140006 – CODICE I.P.A. EEA8RA -

**PREMESSO:**

- Che l'Ufficio Tecnico ha trasmesso con nota n. 22088 in data 04.10.2019 la perizia n° 13818 relativa ai Lavori di realizzazione della Piscina Olimpionica a servizio della Scuola Marescialli e Brigadieri dell'arma Carabinieri di Firenze Castello dell'importo complessivo di € 7.000.000,00 di cui € 5.540.400,00= per lavori (comprensivi di €. 131.200,00= per oneri di sicurezza);
- Che con la medesima nota è stato trasmesso il Voto n. 195/2019 reso nella seduta del CTA del 25.09.2019 con cui è stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori sopra descritti con il seguente Quadro Economico:

| | | |
|---|---|---|
| **A) LAVORI** | | |
| **A1) Lavori a misura ed a corpo soggetti a ribasso** | | |
| A1-1) Edifici civili e industriali (OG1) | € 2.430.600,00 | |
| A1-2) Opere strutturali speciali (OS21) | € 91.750,00 | |
| A1-3) Opere strutturali speciali (OS13) | € 229.260,00 | |
| A1-4) Componenti strutturali in acciaio (OS18-A) | € 857.900,00 | |
| A1-5) Componenti per facciate continue (OS18-B) | € 408.500,00 | |
| A1-6) Impianti idrici (OS03) | € 112.430,00 | |
| A1-7) Impianti meccanici (OS28) | € 592.270,00 | |
| A1-8) Impianti elettrici (OS30) | € 686.490,00 | |
| **Sommano** | | **€ 5.409.200,00** |
| **A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso** | | |
| **A2-1) Costi esterni per la sicurezza (OG1)** | | **€ 131.200,00** |
| **Totale Lavori a misura ed a corpo** | | **€ 5.540.400,00** |
| | | |
| **B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione** | | |
| B1) I.V.A. al 10% sui lavori | €. 554.040,00 | |
| B2)- Lavori in economia- Arredi – Forniture completamenti sistemazioni esterne | €. 561.200,00 | |
| B3)- Rilievi, accertamenti e indagini; | €. 1.000,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| B4)- allacciamenti ai pubblici servizi; | €. | 1.000,00 | |
| B5)- imprevisti ed arrotondamenti; | €. | 120,27 | |
| B7)- spese tecniche relative a: | | | |
| B7-1) progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | €. | 125.431,73 | |
| B7-2) Direzione lavori (Direttori operativi) | €. | 20.000,00 | |
| B7-3) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, | €. | 65.000,00 | |
| B7-4) Fondo di cui art.113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 | €. | 88.640,00 | |
| B7-5) Fondo di cui art.113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 | €. | 22.160,00 | |
| B8)- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione; | €. | 5.000,00 | |
| B10)- spese per pubblicità | €. | 10.000,00 | |
| B11 -1)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA | €. | 1.000,00 | |
| B11 -1)- collaudi specialistici; | €. | 5.000,00 | |
| **Sommano SDA** | | | **€ 1.459.600,00** |
| **TOTALE PROGETTO** | | | **€ 7.000.000,00** |

**CONSIDERATO** che è in corso di redazione il rapporto conclusivo di verifica e validazione del progetto, ai sensi dell'art. 26, c.8 del D.Lgs. n. 50/2016, che i tecnici incaricati provvederanno ad inoltrare direttamente al Servizio Contratti;
**CONSIDERATO** che il finanziamento dell'opera è assicurato con i fondi previsti dalla delibera CIPE n° 19/2018 del 28/02/2018 a valere sulla disponibilità delle risorse FSC 2007/2013 sottratte alle regioni con la delibera n° 97/2017, sino alla concorrenza di €. 3.800.000,00= mentre la parte eccedente graverà sui fondi Cap. 7341/2019- ;
**VISTO** il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore;

**SI APPROVA**

Il progetto esecutivo n. 13818 relativo ai Lavori di realizzazione della Piscina Olimpionica a servizio della Scuola Marescialli e Brigadieri dell'arma Carabinieri di Firenze Castello, redatto su incarico professionale da Città Futura Soc. Coop. di Lucca, dell'importo complessivo di € 7.000.000,00= come da Q.E. sopra ripartito;

**SI ASSUME LA DETERMINAZIONE**

che il servizio Gare e Contratti proceda con l'esperimento di una gara per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. e 60 del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura ordinaria ed aggiudicazione dell'appalto effettuata, ai sensi dell'art.95 e 97 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019. L'appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi "a corpo e misura" previa aggiudicazione al prezzo più basso determinato sulle opere poste a base di gara.
Nel bando si dovrà dare atto che l'amministrazione, giusta quanto stabilito all'art 133 del D.L.vo 50 come modificato dell'art. 1 comma 3 del D.L 32/2019 convertito con L .55/2019, potrà procedere con l'inversione delle fasi di gara, come disciplinato con Circolare 21888 del 3.10.2019.

RUP Ing. Moreno FERRARI – Risorse Fondi Sviluppo e Coesione - Delibera CIPE n° 19/2018 del 28/02/2018. sino alla concorrenza di €. 3.800.000,00=; la parte eccedente graverà sui fondi Cap. 7341/2019-
Gli elaborati di perizia, copia del voto n. 195/2019 vengono trasmessi al Servizio Contratti per le operazioni di indizione del bando.-

**IL PROVVEDITORE**
**Avv. Marco GUARDABASSI**

*Resp. Sezione Coord.Amm.vo*
*Dott.ssa Rosanna AZZOLINA*
*rosanna.azzolina@mit.gov.it*