



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE
OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE

Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità
- FIRENZE

AR F1/

IL PROVVEDITORE

VISTO il D. Lgs. n° 50 in data 18/04/2016 e successive modificazioni;

VISTE le Convenzioni n.14/2017 del 23.03.2017 e n.3 del 13.02.2020 tra Provveditorato OO.PP. Toscana-Marche-Umbria – Agenzia delle Entrate DRT – RTS di Arezzo;

VISTA la perizia n°8875/AR, trasmessa con nota n.10286 in data 03.06.2020, relativa ai Lavori urgenti finalizzati all'adeguamento antincendio dell'edificio sede dell'Agenzia delle Entrate di Arezzo dell'importo complessivo di € 468.160,00 suddiviso in n.2 stralci funzionali come suddiviso nei sottoriportati Q.E.:

QUADRO ECONOMICO				1° STRALCIO		2° STRALCIO	
LAVORI							
Opere edili		€ 57.767,27		€ 57.767,27			
Impianti meccanici		€ 175.243,21				€ 175.243,21	
Impianti elettrici		€ 64.658,67				€ 64.658,67	
SOMMANO PER LAVORI sogg a ribasso			€ 297.669,15	€ 57.767,27		€ 239.901,88	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso			€ 5.941,85	€ 3.219,74		€ 2.722,11	
Integrazione Oneri sicurezza per COVID 19 non soggetti a ribasso			€ 2.227,20			€ 2.227,20	
SOMMANO PER LAVORI			€ 305.838,20	€ 60.987,01		€ 244.851,19	
IVA al 22,00%		€ 67.284,40		€ 13.417,14		€ 53.867,26	
Art. 113 c.3 D.Lgs. 50/16		€ 4.893,41		€ 975,79		€ 3.917,62	
Art. 113 c.4 D.Lgs. 50/16		€ 1.223,35		€ 243,95		€ 979,40	
Incarico esterno PROG+DO+VVF		€ 48.879,04		€ 9.800,00		€ 39.079,04	
Incarico esterno CSP+CSE		€ 20.059,01		€ 5.650,00		€ 14.409,01	
prove e collaudi		€ 5.000,00				€ 5.000,00	
verifiche e indagini		€ 5.000,00				€ 5.000,00	
lavori in economia		€ 5.000,00				€ 5.000,00	
Imprevisti ed arrotondamenti		€ 4.982,59		€ 1.926,11		€ 3.056,48	
SOMMANO A DISPOSIZIONE			€ 162.321,80	€ 32.012,99		€ 130.308,81	
IMPORTO TOTALE			€ 468.160,00	€ 93.000,00		€ 375.160,00	

VISTO il Voto n. 261/2020 reso nella seduta del CTA del 12.02.2020 con cui è stato dato parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo succitato, con alcune prescrizioni riguardo determinate lavorazioni e modifiche tecnico-economiche;

CONSIDERATO che il 1° Stralcio dell'importo complessivo di € 93.000,00 è stato già appaltato dall'Agenzia delle Entrate;

VISTA la Determina n.10812 del 09.06.2020 e successiva rettifica n.11061 in data 11.06.2020 con cui è stato autorizzato il Servizio Contratti a procedere con l'esperimento di una gara per l'affidamento dei lavori relativi al 2° Stralcio per l'importo complessivo netto di € 244.851,19

(compreso € 2.227,20 di costi della sicurezza adeguati all'emergenza sanitaria COVID-19), ai sensi dell'art. 36, co.2 del D. Lgs. n° 50/2016, come integrato dalla L. 14/06/2019 n° 55 e dalla direttiva provveditoriale 17/07/2019 n° 11611, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell'appalto mediante il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016.

VISTI i verbali di gara d'appalto esperita in data 07.07.2020 e 15.07.2020 con cui è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori all'impresa "BOZZO Impianti Srl" con sede in Genova, che ha offerto un ribasso del 30,99% sull'importo posto a base di gara e, quindi, per l'importo di € 165.556,29 oltre costi della sicurezza per € 4.949,31 e pertanto complessivi € 170.505,60;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione di gara il Q.E. viene così a ridefinirsi:

LAVORI

• Lavori aggiudicati col ribasso 30,90%	€ 165.556,29
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>4.949,31</u>
SOMMANO	€ 170.505,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

• I.V.A. 22%	€ 37.511,23
• Incentivo ex art.113 co.3 D. Lgs. n° 50/2016	€ 3.917,62
• Spese ex art.113 co.4 D. Lgs. n° 50/2016	€ 979,40
• Spese per incarico Prog. – DO – VVF (I.V.A. compr.)	€ 39.079,04
• Spese Tecniche incarico CSP e CSE (on. ed IVA compr.)	€ 14.409,01
• Prove e Collaudi	€ 5.000,00
• Verifiche ed indagini	€ 5.000,00
• Lavori in economia	€ 5.000,00
• Imprevisti 10% ed arrotondamento	€ <u>18.598,10</u>
SOMMANO	€ <u>129.494,40</u>
T O T A L E	€ 300.000,00

VISTA la nota n. 13653 del 15.07.2020 con cui il RUP ha provveduto alla verifica, ai sensi dell'art.95 co.10, D.Lgs. n°50/2016, sugli elaborati trasmessi dall'impresa aggiudicataria, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d);

CONSIDERATO che, sulla base della Convenzione n.3 del 13.02.2020 succitata, il finanziamento dell'intervento risulta essere a carico delle Amministrazioni conferenti nella misura forfettaria del 75% e del 25% dell'importo complessivo, rispettivamente per l'Agenzia delle Entrate (soggetta a contabilità civilistica) e per la Ragioneria territoriale dello Stato (fondi propri del Ministero dell'Economia e delle Finanze);

AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

DECRETA

ART. 1 - E' approvata in linea tecnica la perizia n° 8875/AR- II Stralcio, trasmessa con nota n.10286 in data 03.06.2020, relativa ai Lavori urgenti finalizzati all'adeguamento antincendio dell'edificio sede dell'Agenzia delle Entrate di Arezzo, dell'importo complessivo rideterminato di € **300.000,00**, come suddiviso nel quadro economico sopra riportato, giusta Verbal di gara d'appalto esperita in data 07.07.2020 e 15.07.2020 con cui è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori all'impresa "BOZZO Impianti Srl" CF 02894530100 con sede in Genova, per l'importo di € 165.556,29 oltre costi della sicurezza per € 4.949,31 e pertanto complessivi € 170.505,60;

ART. 2 – Alla copertura finanziaria della complessiva somma di € 300.000,00 si farà fronte con il

finanziamento assicurato a carico delle Amministrazioni conferenti nella misura forfettaria del 75% e del 25% dell'importo complessivo, rispettivamente per l'Agenzia delle Entrate (soggetta a contabilità civilistica) e per la Ragioneria territoriale dello Stato (fondi propri del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni SALVIA

Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù
Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli
mrosaria.grazioli@mit.gov.it