



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
TOSCANA, UMBRIA, MARCHE
FIRENZE

SI F1/

Sezione Amministrativa

All' Ufficio GARE e CONTRATTI
SEDE

Al RUP Ing. Filippo DIANA
Ufficio Terr.le di AREZZO - SIENA

Al Dirigente Tecnico
Ing. Moreno FERRARI
SEDE

Alla Sezione Trasparenza, Contabilità e
Programmazione SEDE

OGGETTO: Fondi Ministero della Giustizia – Tribunale di Siena - Perizia n° 466 Lavori di adeguamento della centrale termica al servizio del Palazzo di Giustizia di Siena –
Importo complessivo € 430.000,00 di cui € 329.319,24 per lavori - Cap. 7200 pg 04
CUP D64B20001120001

PREMESSO:

- Che la Segreteria dell'Ufficio Tecnico ha trasmesso con nota n.13579 in data 14.07.2020 la perizia n°466 relativa ai Lavori di adeguamento della centrale termica al servizio del Palazzo di Giustizia di Siena dell'importo complessivo di € 430.000,00, allegando nel contempo il Voto n. 280/2020 reso nella seduta del CTA del 17.06.2020 con cui è stato dato parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo succitato, con la prescrizione di inserire tra gli oneri dell'impresa la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la durata di un anno dall'ultimazione dei lavori, di tutte le opere realizzate;

- Che il Quadro economico della perizia risulta essere così suddiviso:

A) LAVORI

A1) Lavori	€	314.076,08
A2) Costi della sicurezza	€	15.243,16
TOTALE a base di gara	€	329.319,24

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) Spese tecn. Incarico Prog. CSP, CSE, DL, CRE, pratiche presso enti (oneri ed IVA compr.)	€	37.951,66
B.2) Oneri istruttoria esame VV.F.	€	200,00
B.3) Oneri istruttoria SCIA VV.F.	€	324,00
B.4) Oneri istruttoria INAIL per impianto acqua calda	€	2.500,00
B.5) Inc. Progettazione art. 113 D. Lgs.vo 50/2016	€	3.293,19
B.6) Spese pubblicità ed oneri strumentali	€	2.000,00
B.7) IVA al 10% lavori	€	32.931,92
B.8) Accantonamento ex art.113 D.lgs. 50/2016	€	6.586,38
B. 9) Imprevisti e arrotond.	€	14.893,60
Sommano a disposizione	€	100.680,76
TOTALE PERIZIA		€ 430.000,00

VISTE le note n.208404 in data 10.10.2018 e n. 91949 del 10.06.2020 con le quali il Ministero della Giustizia assicurava la completa copertura finanziaria per l'intervento sul Cap. 7200 PG 04 - per complessivi € 430.000,00 - fondi di provenienza 2018;

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 nelle parti attualmente in vigore ed il D.L. 16.07.2020 n.76;

SI APPROVA

la perizia n°466 relativa ai Lavori di adeguamento della centrale termica al servizio del Palazzo di Giustizia di Siena dell'importo complessivo di € 430.000,00 come da Q.E. sopra ripartito e

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE

Che il Servizio Contratti proceda con l'esperimento di una gara per l'affidamento dei lavori per l'importo netto di € **329.319,24** (compreso € 15.243,16 di costi della sicurezza adeguati all'emergenza sanitaria COVID-19), **ai sensi dell'Art.1, comma 2 lettera b del D.L. 16.07.2020 n.76**, mediante procedura negoziata senza bando, di cui di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell'appalto mediante il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016.

L'appalto delle opere dovrà avvenire con contratto da stipularsi "a corpo" con un tempo stimato in progetto per dare compiuti i lavori pari a giorni 120 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Nel bando si dovrà dare atto che l'Amministrazione, giusta quanto stabilito all'art 133 del D. Lgs. n° 50 come modificato dell'art. 1 co.3 del D.L. n° 32/2019 convertito con L. n° 55/2019, potrà procedere con l'inversione delle fasi di gara.

Si allega copia del voto n. 280/2020 e si fa presente che gli elaborati di perizia sono disponibili in formato pdf, sul server "gruppo S/ Ufficio gare e contratti - cartella "Perizie".

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri edili" e della relativa normativa nazionale e regionale intervenuta sull'argomento, è stato revisionato il piano di sicurezza e coordinamento con una variazione degli importi come da Quadro Economico di seguito riportato:

IL PROVVEDITORE
Avv. Marco GUARDABASSI

Coordinatore Funz.Amm.vo-Cont.le Giusi Cicciù
Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli
mrosaria.grazioli@mit.gov.it