



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili*

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Umbria

Sede di Firenze

UFFICIO 2 TECNICO

Alla Società PIZZI TERRA Srl
Via di Ripoli, 207/h
50126 FIRENZE

info@pizzi-terra.com

OGGETTO: Capitolo 7554 – PERIZIA 13744 - Lavori di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione del Duomo di Pienza (SI) - Somme a disposizione – Lavori di realizzazione del nuovo impianto di monitoraggio strutturale del Duomo di Pienza con sistemi wireless e relativa gestione e manutenzione - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell'art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020 alla Società Pizzi Terra S.r.l. di Bagno a Ripoli (FI)

CIG: 8974528EC7

IPA: EEA8RA

LETTERA DI AFFIDAMENTO

Rep. n° 126/2021
del 11 NOV. 2021

Premesso che nei lavori di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione del Duomo di Pienza (SI) di cui alla Perizia n.13744 e 13744/Bis, fra le somme a disposizione del D.P. di approvazione della perizia di variante prot.26005 del 30/12/2020 sono previste le somme necessarie per la realizzazione del nuovo impianto di monitoraggio strutturale del Duomo di Pienza con nuova tecnologia wireless, progettato con la consulenza scientifica del Prof. Ing. Stefano Podestà, progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali. Il nuovo impianto di monitoraggio va a sostituire quello esistente ormai obsoleto ed in parte non più funzionante anche a seguito dei lavori di restauro che hanno riguardato le volte interne del Duomo e sulla cui necessità di sostituzione e rifacimento si è espressa anche la competente Soprintendenza del MIBACT di Siena che ha diretto i lavori di restauro del Duomo.

Tenuto conto della necessità di non interrompere le letture degli strumenti anche durante l'esecuzione dei lavori, sono stati acquisiti tutti report ed i grafici del vecchio impianto di

monitoraggio ancora funzionante e con il tramite della Soprintendenza di Siena è stata contattata la Società Pizzi Terra S.r.l. che sulla base anche delle indicazioni del Prof. Ing. Stefano Podestà incaricato dal Provveditorato, ha studiato e predisposto il nuovo progetto dell'impianto di monitoraggio strutturale con sistemi wireless con relativa gestione e manutenzione.

Tenuto conto dell'urgenza e della necessità di garantire la continuità del sistema di monitoraggio, la Società Pizzi terra S.r.l. di Bagno a Ripoli (FI) dopo aver effettuato alcuni sopralluoghi di controllo e verifica, e con il parere tecnico favorevole del Prof. Ing. Stefano Podestà ha proposto una soluzione di fornitura, installazione e configurazione del nuovo impianto con servizio di assistenza per i primi 12 per un importo già scontato a base di affidamento di €.41.500,00 oltre IVA.

Con nota prot.19915 del 26/10/2021 il R.U.P. ha chiesto l'autorizzazione all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell'art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020 alla Società Pizzi terra S.r.l. di Bagno a Ripoli (FI), la quale si è resa immediatamente disponibile alla realizzazione del nuovo impianto di monitoraggio strutturale del Duomo di Pienza per l'importo di €.41.500,00 oltre IVA 22% per un importo totale complessivo di €.50.630,00.

Con determina a contrarre prot.20603 del 03/11/2021 è stato autorizzato l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell'art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020 alla Società Pizzi terra S.r.l. di Bagno a Ripoli (FI) con sede in via di Ripoli n.207/h C.F. 06078770481, per l'importo complessivo di € 50.630,00.

Considerato che codesta Società si è dichiarata immediatamente disponibile ad eseguire le lavorazioni in argomento, tanto premesso e considerato, ritenuto congruo l'importo offerto, si invita il rappresentante legale a riscontrare la presente lettera commerciale di affidamento alle condizioni sotto elencate:

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e dell'art. 1 co. 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con legge 120/2020

Il tempo per l'esecuzione dei lavori di fornitura, installazione e configurazione del nuovo impianto a perfetta regola d'arte è previsto in giorni 45 (quarantacinque) dalla data di sottoscrizione della lettera di affidamento; dalla data di configurazione e collaudo del nuovo impianto decorreranno i 12 mesi del servizio di assistenza.

Alla copertura finanziaria per detto importo di €.50.630,00 si potrà provvedere con i fondi assegnati sul Capitolo 7554 previsti fra le somme a disposizione del Q.E. di cui alla Perizia 13744 come indicato nel D.P. prot.26005 del 30/12/2020.

Il pagamento avverrà sulla base di fattura elettronica con le seguenti modalità:

- un primo acconto pari al 50% dell'importo di fornitura, installazione e configurazione pari ad €.18.055,00 ad avvenuta consegna di merce pronta;
- secondo acconto pari al restante 50% dell'importo di fornitura, installazione e configurazione pari ad €.18.055,00 ad installazione e configurazione eseguita, attestata da regolare collaudo dell'impianto e consegna di tutte le certificazioni di legge previste;
- servizio di assistenza con cadenza semestrale pari ad €.2.695,00 ad avvenuta consegna di report riepilogativo del servizio svolto.

Il pagamento avverrà a mezzo di accredito su conto corrente bancario su Istituto indicato con allegato modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, mediante fatturazione elettronica intestata al Provveditorato OO.PP. Toscana-Marche Umbria C.F. 80027890484 - IPA EEA8RA con le relative coordinate.

Allegato offerta della Società Pizzi terra S.r.l. di Bagno a Ripoli (FI) in data 15/10/2021.

La Società
PIZZI TERRA S.r.l.

IL DIRIGENTE
(Ing. Moreno Ferrari)