



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA-MARCHE
FIRENZE

IL PROVVEDITORE

MS/PER 6683

VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016;

CONSIDERATO che con nota n° 22921 del 19.11.2020 il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie – Ufficio VI ha autorizzato l’intervento di messa in sicurezza del solaio al piano seminterrato dell’edificio sito in Piazza De Gasperi 1. Sede del Tribunale di Massa e ne ha assicurato la copertura finanziaria con fondi a valere sul cap. 7200 PG 03;

CONSIDERATO che con nota 24853 in data 11.12.2020 è stata trasmessa dalla Sezione Operativa di Massa Carrara il progetto esecutivo n°6683/OO.PP./MS, relativo ai lavori di straordinaria manutenzione succitati dell’importo complessivo di € 29.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

LAVORI

• Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta	€ 20.859,95	
• Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	<u>€ 2.094,35</u>	
SOMMANO		€ 22.954,30

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

• I.V.A. 22%	€ 5.049,95	
• Incentivo funzioni tecniche art.113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016	€ 459,09	
• Imprevisti e arrotondamenti	<u>€ 536,66</u>	
SOMMANO	€ 6.045,70	
TOTALE		€ 29.000,00

VISTA la nota n.25497 in data 21.12.2020 con cui il Dirigente tecnico, ritenuto congruo l’importo di perizia e i tempi concordati stabiliti in gg.30, ha espresso il nulla osta all’esecuzione del citato intervento mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della Legge n.120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. semplificazioni n.76 del 16.07.2020 e della direttiva dirigenziale n.19181 in data 08.10.2020 50/2016, mediante acquisizione di almeno n.3 preventivi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ed aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art.95 co.4 lee. A) del D.L. n.50/2016;

VISTO il verbale di gara, esperita in data 22.01.2021 nel quale si propone di affidare i lavori di che trattasi all’Impresa “GI.PA. Costruzioni S.r.l.” di Giugliano in Campania (NA) che ha offerto un ribasso del 10,00% e, quindi, per un importo netto di € 18.773,96 escluso costi della sicurezza;

RITENUTO pertanto che, a seguito dell’affidamento, il quadro economico viene così rideterminato:

A) OPERE APPALTATE

• Lavori al netto del ribasso 10,00%	€ 18.773,96	
• Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	<u>€ 2.094,35</u>	
TOTALE		€ 20.868,31

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

• I.V.A. 22%	€ 4.591,03	
• Incentivo funzioni tecniche art.113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016	€ 459,09	
• Imprevisti e arrotondamenti	<u>€ 536,57</u>	
SOMMANO	€ 5.586,69	
TOTALE		€ 26.455,00

RITENUTO che nulla osta all'approvazione del suddetto verbale di gara e che alla complessiva spesa rimodulata in € 26.455,00 si provvederà con i fondi assicurati dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Uff. VI sul cap. 7200 pg 03;

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato:

D E C R E T A

Art. 1) E' approvata in linea tecnica la perizia n°6683/OO.PP./MS, relativa ai lavori di straordinaria manutenzione di di messa in sicurezza del solaio al piano seminterrato dell'edificio sito in Piazza De Gasperi 1. Sede del Tribunale di Massa, dell'importo complessivo rideterminato di € **26.455,00**, come da Quadro Economico sopra riportato;

Art. 2) E' approvato il verbale di gara esperita in data 22.01.2021, dal quale è risultata affidataria dei lavori di che trattasi l'Impresa "GI.PA. Costruzioni S.r.l." di Giugliano in Campania (NA) con un ribasso del 10,00% e, quindi, per un importo netto di € 20.868,31, compresi oneri della sicurezza oltre IVA al 22%;

Art. 3) Alla complessiva spesa di € **26.455,00** si farà fronte con i fondi che saranno assegnati dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi sul cap. 7200 – pg 03 – fondo opere edili.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Salvia