



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE,
LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA - MARCHE - UMBRIA
C.F. - P. IVA 80027890484

SEDE DI FIRENZE

SCRITTURA PRIVATA

Tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili –
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-
Umbria, sede di Firenze, via dei Servi n°15 – codice fiscale 80027890484 e
l’Impresa “CO.GE.IM. S.r.l.” con sede in Roma, viale di Valle Aurelia, n°110
- Codice fiscale 03595221007.=====

**Fornitura e posa in opera di un gruppo frigo provvisorio, per 11
settimane, presso il Tribunale di Prato.**=====

Perizia n.13922 (Somme a disposizione).=====

CIG 9312592208=====

CUP D32J22000000001.=====

Codice P.A. EEA8RA.=====

Importo del presente atto € 46.077,62 oltre I.V.A. al 22% di € 10.137,08 per
complessivi € 56.214,70;

L'anno **duemilaventidue** il giorno **12 (dodici)** del mese di **luglio** in una sala
del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-
Umbria – Firenze;=====

Tra i Signori:

1) Dott. Ing. Moreno Ferrari nato a Villanova Marchesana (RO) in data 21
agosto 1955, nella sua espressa qualità di Dirigente e di rappresentante

dell'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le Marche e l'Umbria – Sede di Firenze – cod. fisc. 80027890484, di seguito indicato per brevità semplicemente "Appaltante";=====

2) Sig.ra Marcelli Tiziana nata a Roma in data 13 giugno 1964, Amministratrice Unica dell'Impresa “CO.GE.IM. S.r.l.”, giusta certificato dell’Ufficio Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma di data 14.04.2022, di seguito indicato semplicemente "Appaltatore";=====

PREMESSO CHE:

- sulla base del finanziamento assentito per € 540.000,00, questo ufficio, attraverso apposito incarico professionale esterno, aveva redatto la perizia principale n.13922 per i “Lavori di sostituzione dei gruppi frigo presso il Tribunale di Prato”;=====

- con determina n.4910 in data 15/03/2022, è stato autorizzato il servizio Gare e Contratti ad esperire una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori della succitata perizia n.13922, ai sensi dell’art.1 co.2 lett. b) e co.3 del D.L. n° 76/2020 convertito nella L. 11/09/2020 n° 120, come modificato dall’art.51 co.1 del D.L. 31/05/2021 n° 77 convertito nella L. 29/07/2021 n° 108, previo avviso di indagine di mercato - con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.1 co.3 del succitato D.L. n° 76/2020, per l'importo complessivo di € 368.823,87, compresi costi della sicurezza;=====

- a seguito di gara d’appalto, esperita in data 12/04/2022, nel relativo verbale è stata formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori all’Impresa “CO.GE.IM. S.r.l.”, con sede in Roma che, con il ribasso offerto del 20,501%, è risultata aggiudicataria per l’importo di € 287.550,96, oltre € 7.120,00 per

costi sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 294.670,96;=====

- con D.P. n.7345 in data 14/04/2022, è stata approvata sia la perizia che il verbale della gara di appalto e, a seguito dell'aggiudicazione di gara, il quadro economico è stato modificato entro l'importo di finanziamento assentito per € 540.000,00;=====

- il RUP ha organizzato con immediatezza, nella stessa data del 14/04/2022, un sopralluogo congiunto con la Ditta sui luoghi di intervento al fine di programmare celermente i lavori necessari ed attivare la ditta per l'individuazione dei macchinari da proporre;=====

- la Ditta si è effettivamente attivata per sottoporre alla direzione lavori le schede tecniche dei macchinari che, conformi alle specifiche progettuali, fossero reperibili con maggior immediatezza sul mercato;=====

- a seguito delle necessarie verifiche, si è arrivati in breve tempo alla individuazione dei gruppi frigoriferi da porre in opera e che la Ditta esecutrice ha celermente ordinato alla casa costruttrice, in quanto non erano immediatamente disponibili sul mercato macchine della taglia richiesta dal progetto e con le caratteristiche necessarie, anche in pendenza della stipula del contratto nonché della stessa consegna dei lavori (previa autorizzazione da parte del superiore Provveditore alle OO.PP.);=====

- in data 17/05/2022, ottenuta la necessaria autorizzazione Provveditoriale rilasciata con nota n.7345 del 14.04.2022, sono stati consegnati i lavori della perizia principale n.13922, in via d'urgenza sotto riserve di legge;=====

- nonostante il solerte intervento delle parti, si è dovuto constatare che la casa costruttrice dei gruppi frigo, in funzione dei tempi necessari dettati per la realizzazione degli stessi, fissava i minimi tempi di consegna non prima della

prima decade di agosto 2022;=====

- la suddetta condizione ha reso pertanto necessario, per il raffrescamento a breve termine degli uffici del Tribunale di Prato, il noleggio temporaneo di un gruppo frigorifero fino alla data in cui saranno funzionanti in cantiere i nuovi gruppi definitivi previsti nella perizia n.13922;=====

- l'importo lordo per il noleggio di un gruppo frigorifero provvisorio per 11 settimane (periodo dal 20 giugno 2022 al 04 settembre 2022), avente una resa frigorifera di 609 kW, compreso il suo trasporto (andata e ritorno), posizionamento, allaccio e messa in servizio, è stato stimato in complessivi € 57.960,00 oltre IVA al 22% =====

- l'impresa "CO.GE.IM. S.r.l." con sede in Roma, già affidataria dei lavori della perizia principale, si è resa disponibile ad applicare al suddetto importo, il medesimo ribasso del 20,501% già offerto in sede di gara della perizia n.13922; =====

- il R.U.P. quindi, ha prima comunicato, con nota n.10909 del 07/06/2022, la suddetta esigenza al Ministero della Giustizia, e ha poi chiesto, con nota n.11747 del 17/06/2022, la necessaria autorizzazione al Provveditore alle OO.PP all'affidamento diretto delle attività connesse al noleggio temporaneo del gruppo frigorifero, per un importo, al netto del ribasso del 20,501%, pari ad € 46.077,62 oltre I.V.A. al 22% e, quindi per complessivi € 56.214,70;===

- il suddetto importo trova copertura finanziaria, sul Capitolo 7200 PG4 fondi di bilancio anno 2020 del Ministero della Giustizia sulle risorse assicurate con nota n.10810 del 08/07/2020, tra le somme a disposizione che si sono rese disponibili a seguito dei ribassi di gara della perizia principale n.13922;=====

- il Ministero della Giustizia, condividendo la necessità di noleggiare un

gruppo frigo provvisorio presso il Tribunale di Prato per assicurare il benessere delle persone e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha autorizzato, con nota prot. m_dg.DOG.23/06/2022.0156128.U del 23/06/2022, il Provveditorato alle OO.PP. all'affidamento diretto, all'impresa aggiudicataria dei lavori della perizia n.13922, del noleggio di un gruppo frigo provvisorio per l'importo di € 46.077,62 oltre IVA al 22%;=====

- il Provveditore, con Determinazione n. 12354 del 28.06.2022, ha autorizzato a procedere all'affidamento diretto alla ditta "CO.GE.IM. S.r.l." con sede in Roma - Codice fiscale 03595221007, per l'importo di € **46.077,62 oltre I.V.A. al 22% di € 10.137,08, e quindi per complessivi € 56.214,70;**=====

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto in forma di scrittura privata con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016;=====

TUTTO CIO' PREMESSO:=====

Le Parti, come sopra costituite, mentre ratificano e confermano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:=====

Articolo 1 - Oggetto e importo del contratto

L'Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la **fornitura e posa in opera, presso il Tribunale di Prato, di un gruppo frigo provvisorio per 11 settimane (periodo dal 20 giugno 2022 al 04 settembre 2022) avente una resa frigorifera di 609 kW**, compreso il suo trasporto (andata e ritorno), posizionamento, allaccio e messa in servizio, per l'importo complessivo di € 46.077,62 oltre I.V.A. al 22% di € 10.137,08, e quindi per complessivi € 56.214,70;=====

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla normativa vigente, dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

progetto esecutivo con relativi allegati;=====

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Atto, le parti fanno rinvio al Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000 e che deve intendersi materialmente allegato, alle parti non abrogate del Regolamento D.P.R. n.207/2010, al D. Lgs. n.50/2016, nonché alla corrispondente disciplina in vigore alla data di avvio della procedura di gara.=

Articolo 3 - Termine di esecuzione e penali

Il termine entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra è stabilito in giorni **77 (SETTANTASETTE)** naturali e consecutivi dalla data di arrivo in cantiere del gruppo frigo provvisorio;=====

Ai sensi dell'articolo 113-bis comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii, per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale nella stessa misura e con le modalità previste nell'art.18 del Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora l'entità del ritardo superi il 10% del tempo utile contrattuale, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., fermo restando il pagamento delle penali.=====

Non è ammessa revisione prezzi e non trova applicazione l'art.1664, 1° comma

del C.C.=====

Articolo 4 - Anticipazione

Ai sensi e con le modalità previste dall'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 ed integrato dall'art. 207 c.1 del DL n.34/2020 convertito della Legge n.77/2020 ed alle condizioni dallo stesso stabilite, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori come indicato all'art.26 del C.S.A., così come il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.=====

Articolo 5 - Pagamenti

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di una rata di acconto al netto della prescritta ritenuta di garanzia dello 0,50% ai sensi dell'art.4 comma 3 del Regolamento generale, ad ultimazione del periodo di fornitura e posa, nonché avrà diritto al pagamento di una rata di saldo a seguito dell'attestazione della regolare esecuzione dell'affidamento. =====

Il certificato per il pagamento dell'unica ed ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.=====

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali l'operatore dichiara che i pagamenti saranno effettuati a mezzo ordinativi sul/i c/c dedicato/i, i cui estremi sono indicati nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dall'operatore stesso, completa anche delle

generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

La suddetta dichiarazione forma parte integrante del presente contratto anche

se non materialmente allegata in trasparenza in quanto contiene dati sensibili

sottoposti alla normativa di protezione dei dati personali. I pagamenti saranno

effettuati a mezzo ordinativi su c/c bancario indicato sulla suddetta

dichiarazione- Resta inteso che l'amministrazione Appaltante sarà esonerata,

in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che verranno come

sopra eseguiti e che qualsiasi modifica delle suddette modalità di pagamento

dovrà essere tassativamente notificata all'Amministrazione Appaltante.=====

In difetto di tale notifica, nessuna responsabilità potrà attribuirsi

all'Amministrazione per i pagamenti come sopra eseguiti.=====

Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati al recapito

postale dell'impresa.=====

Le fatture dovranno essere intestate a: Provveditorato Interregionale per le

Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze – Via dei Servi n.15

– codice fiscale 80027890484.=====

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno indicare

anche il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Progetto

(C.U.P.) ed il Codice Univoco di Ufficio della Pubblica Amministrazione tutti

richiamati nelle premesse del presente atto.=====

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della

Legge n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,

l'appaltatore assume l'obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali,

accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non

in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse pubbliche.=====

Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a..=====

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.=====

Articolo 7 - Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.=====

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi succitati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti per l'Appaltatore e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.=====

Articolo 8 - Subappalto

La ditta "CO.GE.IM. S.r.l." con sede in Roma, viale di Valle Aurelia, n°110 - Codice fiscale 03595221007 non ha fatto riserva di subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente.=====

Articolo 9 - Cauzione definitiva

Per quel che concerne la cauzione definitiva di cui all'art.103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, in considerazione della specificità e della modalità di affidamento, nonché della "solidità" dell'operatore economico, non si ritiene

necessario che l'appaltatore produca la garanzia definitiva, ai sensi del comma 11 dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.=====

Articolo 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi art.103 comma 7 D.Lgs. n.50/2006, conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministero Attività Produttive n°123 del 12.03.2004, il cui massimale sarà pari all'importo del contratto per danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ed € 500.000,00= per responsabilità civile verso terzi. La predetta polizza dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento prima della consegna dei lavori unitamente al Piano Operativo di Sicurezza che, anche se non materialmente allegato, si considera parte integrante del presente contratto.==

Articolo 11 - Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico dei lavori ai sensi dell'art.6 del Capitolato Generale di Appalto risulta designato nella persona del **geom. Ilario Argenti** nato a Roma, in data 5 maggio 1969, il quale ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti relativi all'esecuzione e condotta tecnica dei lavori di cui trattasi.=====

In caso di decadenza o cessazione dalle funzioni di cui il predetto Direttore Tecnico risulta investito, per qualsiasi ragione avvenga, l'Appaltante non assume alcuna responsabilità a nessun titolo.=====

Articolo 12 - Varianti

Per le varianti in corso d'opera troverà applicazione l'art.106 del D.lgs. n.50/2016 e quanto disposto dall'ANAC con Comunicato del

Presidente in data 17/02/2016 recante le modalità di trasmissione e comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera.=====

Articolo 13 - Controversie

La risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal presente contratto d'appalto sarà di competenza del Giudice Ordinario e pertanto è esclusa la competenza arbitrale,=====

Le eventuali controversie, di cui all'art.205 del D. Lgs. n°50/2016 saranno disciplinate dal succitato articolo, ferma restando l'esclusione dalla competenza arbitrale come sopra specificato in caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario.=====

Articolo 14 - Risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art.108 comma 2 del D.Lgs.50/2016, può chiedere la risoluzione del Contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art 108 suddetto e nel C.S.A.=====

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, ferma restando l'applicazione delle penali.==

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall'art.109 del D.Lgs.50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Speciale dell'intervento.=====

Nei casi di **risoluzione del contratto** ai sensi dell'articolo 108, ovvero di **recesso dal contratto** ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, si applica la procedura disciplinata dall'art.110 del D.lgs. n.50/2016.=====

Articolo 15 - Interpretazione del contratto

Trovano applicazione le disposizioni su "Interpretazione del contratto" di cui agli artt. da 1362 e ss. del Codice Civile e quanto disposto nel C.S.A.=====

Articolo 16 - Domicilio

Per gli effetti del presente atto le parti contraenti dichiarano di eleggere domicilio legale rispettivamente:=====

- Il Provveditorato presso la sede di Firenze - via dei Servi n.15;=====

- L'Impresa presso la sede a Roma - viale di Valle Aurelia n.110.=====

Articolo 17 - Spese contrattuali

Il presente atto, per il corrispettivo netto di € 46.077,62 oltre I.V.A. al 22% di € 10.137,08, quindi per complessivi € 56.214,70, è soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.72 n°633 e successive modifiche, nonché alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R.26.04.1986,n°131 art.5 comma 2° e successive modifiche e integrazioni, solo in caso d'uso.=====

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente atto nessuna esclusa od eccettuata, copia, bollo, ecc. e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante.=====

L'Impresa Appaltatrice ha assolto l'imposta di bollo per il presente originale

producendo ricevuta di versamento tramite modello F23.=====

Le spese di copia del presente atto sono a carico dell'Appaltatore.=====

Articolo 18 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.=====

Articolo 19 – Disposizioni finali

L'Appaltante per conto dell'Amministrazione che rappresenta:=====

1) affida alla ditta “CO.GE.IM. S.r.l.” con sede in Roma, viale di Valle Aurelia, n°110 - Codice fiscale 03595221007 che accetta, , Fornitura e posa in opera di un gruppo frigo provvisorio, per 11 settimane, presso il Tribunale di Prato per l'importo di € 46.077,62 oltre I.V.A. al 22% di € 10.137,08, e quindi per complessivi € 56.214,70;=====

2) promette e si obbliga di far pagare l'importo dei lavori nei modi e nei termini stabiliti nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto e nel presente atto;

3) accetta quale Direttore Tecnico dei lavori il **geom. Ilario Argenti**;=====

4) prende atto che, per gli effetti del presente contratto l'impresa dichiara di eleggere, il proprio domicilio come indicato all'art.16 del presente contratto.=

L'Appaltatore, dichiara di obbligarsi, come si obbliga, legalmente e

formalmente:=====

1. ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori;=====

2. ad eseguire e far eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto di cui trattasi con divieto di cederle in tutto o in parte, sotto pena di nullità del presente atto a norma dell'art.105 (comma 1) del D.L.vo n°50/2006;=====

3. alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art.105 D.L.vo 50/2006 che pongono limiti alla facoltà del subappalto;=====

4. ad eseguire le opere medesime sotto l'osservanza del Capitolato Speciale di Appalto, nonché degli elaborati grafici;=====

5. alla scrupolosa osservanza delle disposizioni inerenti. le assicurazioni sociali e tutte le altre provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti secondo le vigenti disposizioni in materia con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art.105 comma 9 del D.Lgs.50/2016;=====

6. ad attenersi alle prescrizioni contenute nell'allegato Capitolato Speciale, (oneri a carico dell'appaltatore) per il pagamento della mano d'opera occupata nei lavori costituenti l'oggetto del presente atto. =====

Si è omessa lettura delle inserzioni allegate per espressa volontà delle parti contraenti le quali hanno dichiarato di averne già presa visione.=====

Formano parte integrante del presente atto, oltre al Capitolato Generale di Appalto succitato:=====

1) Modello "A-S";=====

2) DURC in corso di validità.=====

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del

D.Lgs.82/05.=====

Letto, confermato e sottoscritto.=====

L'IMPRESA APPALTATRICE

CO.GE.IM. S.r.l.

(sig.ra Marcelli Tiziana)

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Moreno Ferrari)