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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 compreso lo scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli

A.02.001.a alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle

... da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.

Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

SOMMANO mq 420,00 2,78 1´167,60 182,26 15,610

2 anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di

A.01.001 qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco,

asciut ... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di

scavo ed ogni altro onere o magistero

SOMMANO mc 140,00 3,25 455,00 190,14 41,790

3 fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o

A.02.003.c per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...

sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati

nelle norme tecniche

SOMMANO mc 110,95 9,07 1´006,32 111,00 11,030

4 ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia

A.02.007.a dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiung

... scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il

rilevato a perfetta regola d'arte

SOMMANO mc 110,95 1,53 169,75 70,92 41,780

5 provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da

D.01.005.a inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego

di in ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa

tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

SOMMANO mc 255,70 115,44 29´518,00 4´312,58 14,610

6 fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di

D.01.017.a marchiatura CE,  secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti

(pietrischi)  ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione

compresa tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

SOMMANO mc 102,28 125,61 12´847,39 1´576,38 12,270

7 fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di

D.01.021.a marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti

(pietri ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa

tra 50 e 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO

SOMMANO mc 68,18 137,86 9´399,30 1´126,98 11,990

8 fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM

G.02.003.a n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o

curve ... e CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO ml 74,35 84,38 6´273,65 860,12 13,710

9 mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee

D.01.052 spazzolatrici-aspiratrici. Il cavo dovrà risultare regolare e privo di "residui" mobili con

... nere della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro

quadrato e per centimetro di spessore

SOMMANO mq x cm 77´269,20 0,42 32´453,06 9´323,77 28,730

10 confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione

B.03.025.a indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in

conformità ... quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i

ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura

SOMMANO mc 2,32 67,10 155,67 35,68 22,920

11 esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti

H.01.001.a longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,  ...

quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro

lineare effettivamente ricoperto

SOMMANO ml 168,62 0,45 75,88 39,62 52,220

12 esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 93´521,62 17´829,45
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H.01.001.b longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,  ...

quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro

lineare effettivamente ricoperto

SOMMANO ml 344,55 0,48 165,38 80,97 48,960

13 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva

H.02.200.1.b Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale

minima per la spi ... pportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche

Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni

SOMMANO cad 9,00 41,71 375,39 0,00

14 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio,

H.02.300.1.a conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere

classe p ... pportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA)

di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni

SOMMANO mq 0,48 143,69 68,97 0,00

15 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo

I.02.080.a smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e

posati su mass ...  delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO cad 2,00 73,13 146,26 25,16 17,200

16 Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

P.07.010.g espressamente indicato conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei

cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera

SOMMANO ml 246,81 12,48 3´080,19 977,34 31,730

17 fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza

P.06.015.d caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza

sbraccio tale da gar ... cls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione

dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido

SOMMANO cad 16,00 260,56 4´168,96 769,18 18,450

18 apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in

P.06.018.1.c alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta

lampada  ... eso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per

applicazione outdoor, cablato in classe 2

SOMMANO cad 8,00 400,25 3´202,00 46,11 1,440

19 apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in

P.06.018.2 alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta

lampada  ... co per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione

ed il cablaggio. comprensiva di cablaggio

SOMMANO cad 16,00 16,39 262,24 160,38 61,160

20 QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE STRADALE DA ESTERNO (Tipo

PA.DG.147 2). Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per illuminazione stradale adatto per la

posa esterna costituito da:

 

... nformità in riferimento alla norma CEI 17/13  e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 5´316,01 5´316,01 409,33 7,700

21 (P.01.030 elenco prezzi ANAS 2018)

NP.01 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI

PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE

SOMMANO m 246,61 11,47 2´828,61 1´350,10 47,730

22 (P.06.005.1.a listino ANAS 2018)

NP.02 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- LUNGHEZZA M 1,50

SOMMANO cadauno 16,00 83,82 1´341,12 519,02 38,700

23 (P.01.015.b elenco prezzi ANAS 2018) Chiusino per pozzetti - CLASSE D400 in ghisa

NP.03 sferoidale per POZZETTO 40X40.

SOMMANO cadauno 11,00 183,88 2´022,68 176,38 8,720

24 (P.03.060.1.b elenco prezzi ANAS 2018)

NP.04 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo LUNGHEZZA 2,00 m.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 116´499,43 22´343,42
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SOMMANO cadauno 16,00 50,36 805,76 141,41 17,550

25 (P.03.005.25 elenco prezzi ANAS 2018)

NP.05 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1

KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ

SOMMANO m 224,00 3,47 777,28 190,82 24,550

26 Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

P.07.125.a espressamente indicato comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta

di adatt ... iterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per

effettuare l'istallazione dell'apparecchio

SOMMANO cad 11,00 69,03 759,33 0,00

27 Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, è a discrezione della DL, se non

P.07.125.b espressamente indicato comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta

di adatt ... o di protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti =IK08 incluso ogni onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO cad 11,00 1,26 13,86 10,06 72,580

28 (P.07.110.1.a elenco prezzi ANAS 2018)

NP.06 CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC

 

DIMENSIONE 100x100x70 MM - FORNITURA"

SOMMANO cadauno 11,00 7,50 82,50 0,00

29 (P.07.110.1.b elenco prezzi ANAS 2018)

NP.07 CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC

 

DIMENSIONE 100x100x70 MM - POSA IN OPERA"

SOMMANO cadauno 11,00 25,67 282,37 226,09 80,070

30 esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti

H.01.001.e longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue,  ...

quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro

lineare effettivamente ricoperto

SOMMANO mq 43,22 4,25 183,69 101,58 55,300

31 analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in

E.08.001.b materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del co

...  il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/

04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi

SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60 0,00

32 provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere

E.08.005.17. certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di a

05.04 ... i ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di

conversione a peso dedotto nel DDT

SOMMANO mc 140,00 2,60 364,00 0,00

33 completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di

H.02.110.b materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS del

peso non inferiore a 4,20 kg/ml

SOMMANO ml 73,00 6,82 497,86 0,00

34 il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o

H.02.135.b nei magazzini ANAS fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in

acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari

SOMMANO cad 22,00 1,84 40,48 0,00

35 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva

H.02.210.1.b Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale

minima per la spint ... pportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche

Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni

SOMMANO cad 8,00 41,97 335,76 0,00

36 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio,

H.02.300.1.c conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere

classe p ... pportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA)

di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni

SOMMANO mq 6,90 177,34 1´223,65 0,00

37 compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 122´114,57 23´013,38
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F.01.001.a SOMMANO mc 278,58 1,84 512,59 135,22 26,380

38 con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il

F.01.007 dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento

sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta

regola d'arte

SOMMANO mq 403,10 0,72 290,23 44,84 15,450

39 con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di

D.01.001.b acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc

...  fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte

misurato in opera dopo il costipamento

SOMMANO mc 534,50 24,26 12´966,97 2´170,67 16,740

40 conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli

P.01.002.c oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale

arido, ... nto altro occorre per dare l'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da

pagarsi con le relative voci di elenco

SOMMANO cad 11,00 61,28 674,08 247,18 36,670

41 conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di soletta/coperchio,

P.01.020.c realizzata in cemento e posata su pozzetti o prolunghe, conforme alla UNI EN 124. Sono

compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO cad 11,00 19,08 209,88 52,89 25,200

42 costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,

E.02.010.b della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo,

la fornitura ed il getto di calcestruzzo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

SOMMANO ml 298,31 14,58 4´349,36 1´379,19 31,710

43 a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/

B.03.030.a 01/ 2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del

capitolato Spec ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto

materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura

SOMMANO mc 7,70 94,71 729,26 105,31 14,440

44 in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori

B.05.050.a in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti e ...

zioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la

fornitura e la posa in opera

SOMMANO kg 169,47 1,32 223,70 60,54 27,060

45 (06.04.0470.002 Fonte Prezziario Umbria 2019) PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI

NP.11 IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in

cls, autobloccanti, forniti e  ... na. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm 6.

SOMMANO mq 77,03 33,60 2´588,20 970,57 37,500

46 prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe Rck =>30 N/mmq,

I.02.030.b per il rivestimento di cunette e fossi di guardia, aventi sezione trapezoidale, armati con

rete ... te, con esclusione dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da

pagarsi con apposito prezzo di elenco

SOMMANO ml 27,66 40,58 1´122,44 213,38 19,010

47 (18.02.0122.003 Fonte prezziario Umbria 2019) TUBO IN PEAD CORRUGATO A

NP.08 DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SN8. Tubo in polietilene

ad alta densità corrugato a doppia pare ... tabilizzati come indicato nella premessa del

presente capitolo. Diametro esterno mm 250 e diametro interno minimo mm 218

SOMMANO m 24,00 26,00 624,00 73,68 11,808

48 (18.02.0122.005 Fonte prezziario Umbria 2019) TUBO IN PEAD CORRUGATO A

NP.09 DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SN8. Tubo in polietilene

ad alta densità corrugato a doppia pare ... tabilizzati come indicato nella premessa del

presente capitolo. Diametro esterno mm 400 e diametro interno minimo mm 344

SOMMANO m 60,00 57,00 3´420,00 396,00 11,579

49 (18.02.0122.006 Fonte prezziario Umbria 2019) TUBO IN PEAD CORRUGATO A

NP.10 DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SN8. Tubo in polietilene

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 149´825,28 28´862,85
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ad alta densità corrugato a doppia pare ... tabilizzati come indicato nella premessa del

presente capitolo. Diametro esterno mm 500 e diametro interno minimo mm 427

SOMMANO m 7,79 91,00 708,89 88,81 12,527

50 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo

I.02.080.c smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e

posati su mass ...  delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO cad 18,00 172,65 3´107,70 456,52 14,690

51 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo

I.02.080.f smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e

posati su mass ...  delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO cad 1,00 311,15 311,15 31,64 10,170

52 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato

I.02.090.a cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per

l'alloggiamento di  ... . Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO cad 9,00 166,51 1´498,59 99,51 6,640

53 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria, realizzati in conglomerato

I.02.090.d cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per

l'alloggiamento di  ... . Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO cad 1,00 378,88 378,88 11,06 2,920

54 di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere

E.05.002 provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera

SOMMANO kg 198,00 2,27 449,46 25,71 5,720

55 apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in

P.06.018.1.b alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta

lampada  ... eso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per

applicazione outdoor, cablato in classe 2

SOMMANO cad 8,00 325,27 2´602,16 46,06 1,770

56 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio,

H.02.300.1.b conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere

classe p ... pportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA)

di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni

SOMMANO mq 1,80 169,04 304,27 0,00

57 di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni

H.02.400.a idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei t ...

attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno

o eventuale controventatura.

SOMMANO cad 22,00 62,67 1´378,74 950,09 68,910

58 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA IN ... A

P.06.010.2.i FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM

P.06.010.2.i

stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in a ... palo e collegamento alla

cassetta di derivazione.

Compresa la fornitura e la posa in opera

con diametro in sommità 60 mm

SOMMANO cad 16,00 519,79 8´316,64 1´528,59 18,380

Parziale LAVORI A MISURA euro 168´881,76 32´100,84 19,008

T O T A L E   euro 168´881,76 32´100,84 19,008

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 

 001 Viabilità Flaminia 65´770,93 13´260,32 20,161

 

 002 Viabilità B1 19´861,57 4´502,02 22,667

 

 003 Viabilità B2 22´673,29 4´972,93 21,933

 

 004 Rotatoria 60´575,97 9´365,57 15,461

Totale SUPER CATEGORIE euro 168´881,76 32´100,84 19,008
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 

 001 Demolizioni 32´453,06 9´323,77 28,730

 

 002 Rilevato 2´343,67 364,18 15,539

 

 003 Scavo 1´067,60 190,14 17,810

 

 004 Sovrastruttura 78´895,83 12´562,34 15,923

 

 005 Idraulica 11´990,59 1´474,97 12,301

 

 006 Illuminazione 36´745,67 6´850,94 18,644

 

 007 Segnalitica 4´650,07 1´172,26 25,210

 

 008 Opere a verde 735,27 162,24 22,065

Totale CATEGORIE euro 168´881,76 32´100,84 19,008
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 

 001 Sovrastruttura 72´622,18 11´702,22 16,114

 

 002 Demolizioni 32´453,06 9´323,77 28,730

 

 003 Movimenti Terra 3´411,27 554,32 16,250

 

 004 Fosso di guardia 1´122,44 213,38 19,010

 

 005 Attraversamenti in PEAD 4´969,40 610,45 12,284

 

 006 Pozzetti 5´898,75 651,14 11,039

 

 007 Barriere 6´273,65 860,12 13,710

 

 008 Illuminazione 36´745,67 6´850,94 18,644

 

 009 Segnaletica orizzontale 424,95 222,17 52,281

 

 010 Segnaletica verticale 4´225,12 950,09 22,487

 

 011 Opere a verde 735,27 162,24 22,065

Totale SUB CATEGORIE euro 168´881,76 32´100,84 19,008
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 168´881,76 32´100,84 19,008

M:001 Viabilità Flaminia euro 65´770,93 13´260,32 20,161

M:001.001

 

    Demolizioni euro 21´708,79 6´236,94 28,730

M:001.001.002

 

         Demolizioni euro 21´708,79 6´236,94 28,730

M:001.004

 

    Sovrastruttura euro 23´701,09 3´477,72 14,673

M:001.004.001

 

         Sovrastruttura euro 23´701,09 3´477,72 14,673

M:001.006

 

    Illuminazione euro 17´860,41 2´885,00 16,153

M:001.006.008

 

         Illuminazione euro 17´860,41 2´885,00 16,153

M:001.007

 

    Segnalitica euro 2´431,94 645,50 26,543

M:001.007.009

 

         Segnaletica orizzontale euro 240,06 127,27 53,016

M:001.007.010

 

         Segnaletica verticale euro 2´191,88 518,23 23,643

M:001.008

 

    Opere a verde euro 68,70 15,16 22,067

M:001.008.011

 

         Opere a verde euro 68,70 15,16 22,067

M:002 Viabilità B1 euro 19´861,57 4´502,02 22,667

M:002.001

 

    Demolizioni euro 5´152,14 1´480,21 28,730

M:002.001.002

 

         Demolizioni euro 5´152,14 1´480,21 28,730

M:002.004

 

    Sovrastruttura euro 9´434,20 1´885,19 19,983

M:002.004.001

 

         Sovrastruttura euro 9´434,20 1´885,19 19,983

M:002.006

 

    Illuminazione euro 4´333,15 884,99 20,424

M:002.006.008

 

         Illuminazione euro 4´333,15 884,99 20,424

M:002.007

 

    Segnalitica euro 924,39 247,73 26,799

M:002.007.009

 

         Segnaletica orizzontale euro 60,58 31,80 52,493

M:002.007.010

 

         Segnaletica verticale euro 863,81 215,93 24,997

M:002.008

 

    Opere a verde euro 17,69 3,90 22,046

M:002.008.011

 

         Opere a verde euro 17,69 3,90 22,046

M:003 Viabilità B2 euro 22´673,29 4´972,93 21,933

M:003.001

 

    Demolizioni euro 5´592,13 1´606,62 28,730

M:003.001.002

 

         Demolizioni euro 5´592,13 1´606,62 28,730

M:003.004

 

    Sovrastruttura euro 10´094,94 1´997,86 19,791

M:003.004.001

 

         Sovrastruttura euro 10´094,94 1´997,86 19,791

M:003.006

 

    Illuminazione euro 5´733,51 1´114,20 19,433

M:003.006.008

 

         Illuminazione euro 5´733,51 1´114,20 19,433

M:003.007

 

    Segnalitica euro 1´235,27 250,40 20,271

M:003.007.009

 

         Segnaletica orizzontale euro 65,84 34,47 52,354

M:003.007.010

 

         Segnaletica verticale euro 1´169,43 215,93 18,465

COMMITTENTE: 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

M:003.008

 

    Opere a verde euro 17,44 3,85 22,076

M:003.008.011

 

         Opere a verde euro 17,44 3,85 22,076

M:004 Rotatoria euro 60´575,97 9´365,57 15,461

M:004.002

 

    Rilevato euro 2´343,67 364,18 15,539

M:004.002.003

 

         Movimenti Terra euro 2´343,67 364,18 15,539

M:004.003

 

    Scavo euro 1´067,60 190,14 17,810

M:004.003.003

 

         Movimenti Terra euro 1´067,60 190,14 17,810

M:004.004

 

    Sovrastruttura euro 35´665,60 5´201,57 14,584

M:004.004.001

 

         Sovrastruttura euro 29´391,95 4´341,45 14,771

M:004.004.007

 

         Barriere euro 6´273,65 860,12 13,710

M:004.005

 

    Idraulica euro 11´990,59 1´474,97 12,301

M:004.005.004

 

         Fosso di guardia euro 1´122,44 213,38 19,010

M:004.005.005

 

         Attraversamenti in PEAD euro 4´969,40 610,45 12,284

M:004.005.006

 

         Pozzetti euro 5´898,75 651,14 11,039

M:004.006

 

    Illuminazione euro 8´818,60 1´966,75 22,302

M:004.006.008

 

         Illuminazione euro 8´818,60 1´966,75 22,302

M:004.007

 

    Segnalitica euro 58,47 28,63 48,965

M:004.007.009

 

         Segnaletica orizzontale euro 58,47 28,63 48,965

M:004.008

 

    Opere a verde euro 631,44 139,33 22,065

M:004.008.011

 

         Opere a verde euro 631,44 139,33 22,065

TOTALE  euro 168´881,76 32´100,84 19,008

 

    Data, 06/02/2021

Il Tecnico
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