danas

An

as Spa

STRUTTURA TERRITORIALE UMBRIA

DG 03-17
Accordo Quadro

CONTRATTO APPLICATIVO N. 02
CODICE SIL: ACMSPGO0695EGENP-A1 CODICE CIG DERIVATO: Y022DBCCAA

S.S. 3 “Flaminia” —

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di potenziamento

e riqualificazione dell'infrastruttura — Rotatoria Spoleto al km 124+400

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12) :

Dott. Ing. LORENA RAGNACCI

Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2857

INGEGNERI DELLA PROVINCIA

R y1onudd 1a

COORDINATORE PER LA SICURE

Ing. Luigino Capponi
Ordine Ingegneri Provincia di Perugiafn. 4

\ ~
% iog@@m R
LUIGINO CAPPNI

[ s
llV ULUJ.V LJ.\.]. ULLILIn I'L\U V IINUIR ﬁ

@FAS DI PROG
SeZ|
N° A1092

NE DE

ETTORE CIVILE
SETTORE INDUSTRIALE
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IL GEOLOGO

SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SETTORE INDUSTRIALE

Dott. Geol. Fausto Pelicci

Ordine dei geologi della Regione Umbria n.71
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DIRETTORE TECNICO
Ing. Lorena Ragnacci

di Perugia n. A2857

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Andrea Primicerio

Ing. Danilo Pelle

Ing. Moreno Panfili
Ing. Monia Angeloni
Arch. Paolo Ghirelli
Arch. Antonella Strati

PROGETTAZIONE

Ordine Ingegneri Provincia

GRUPPO PROGETTAZIONE

COOPROGETT! Soc. Coop. - Sede Legale ed Operativa
Via della Piaggiola, 152 - 06024 Gubbio (PG)
tel +39-075.923011 - fax +39-075.9230150
www.cooprogetti.it

Ing. Edoardo Filippetti
Ing.Costanza Cecchetti
Arch. Enrico Costa

Arch. Alessio Mazzacrelli
Ing. Federica Suraci

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
QUADRO ECONOMICO
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LAVORI A BASE DI APPALTO

Rotatoria Spoleto al km 124+400

11 a corpo
12 a misura
11+12 Totale lavori LORDO
RIBASSO

IMPORTO RIBASSATO
13 Costi sicurezza

di cui per oneri Covid 19
INCIDENZA SICUREZZA
14 Totale NETTO con sicurezza

SOMME A DISPOSIZIONE

L2 Lavori in economia

L3 espropri

L4 imprevisti

L5 Allacciamenti pubblici servizi

L7 Spese tecniche

Lc Rilievi, accertamenti ed indagini

Lh Spese di pubblicita

Lh Contributo ANAC

Ld Prove di Laboratorio e Materiali
sommano

IMPORTO LAVORI + SAD
o.lL

11,20%

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO

IVA (per Memoria)

22%

€ 168.881,76
€ 168.881,76
0,00%
€ 168.881,76
€ 4.868,26
€ 212,62
2,88%

€ 173.750,02
€ 8.000,00
€ -

€ 8.000,00
€ -

€ 4.000,00
€ -

€ 4.000,00
€ 600,00
€ 4.000,00
€ 28.600,00
€ 22.663,20
€ 225.013,22
€ 42.625,00

€

€

€

173.750,02

28.600,00

202.350,02



