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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita . Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 compreso lo scavo scorticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio degli
A.02.001.a |alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle
. da cave di prestito per i rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi.
Appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO mq 420,00 2,78 1'167,60 182,26| 15,610
2 anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di
A.01.001 qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco,
asciut ... di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di
scavo ed ogni altro onere o magistero
SOMMANO mc 140,00 3,25 455,00 190,14| 41,790
3 fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati o per riempimenti di cavi o
A.02.003.c |per precariche, tutti provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1, A.2- ...
sa la cavatura, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati
nelle norme tecniche
SOMMANO mc 110,95 9,07 1'006,32 111,00, 11,030
4 ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia
A.02.007.a |dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiung
.. scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il
rilevato a perfetta regola d'arte
SOMMANO mc 110,95 1,53 169,75 70,92| 41,780
5 provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da
D.01.005.a |inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego
diin ..., con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa
tra 50 ¢ 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SOMMANO mc 255,70 115,44 29'518,00 4312,58| 14,610
6 fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
D.01.017.a |marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti
(pietrischi) ..., con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e¢ 60 °C e Penetrazione
compresa tra 50 ¢ 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SOMMANO mc 102,28 125,61 12°847,39 1'576,38| 12,270
7 fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di
D.01.021.a |marchiatura CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti
(pietri ... , con valore di Palla e Anello compreso tra 45 ¢ 60 °C e Penetrazione compresa
tra 50 ¢ 70 dmm PER METRO CUBO COMPATTATO
SOMMANO mc 68,18 137,86 97399,30 1126,98| 11,990
8 fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM
G.02.003.a  |n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve ... ¢ CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO ml 74,35 84,38 6273,65 860,12 13,710
9 mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee
D.01.052 spazzolatrici-aspiratrici. Il cavo dovra risultare regolare e privo di "residui" mobili con
.. nere della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro
quadrato e per centimetro di spessore
SOMMANO mq x cm| 77°269,20 0,42 32°453,06 9323,77| 28,730
10 confezionato a prestazione garantita fornito a pi¢ d'opera, con classi di esposizione
B.03.025.a |indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 ¢ UNI 11104 in
conformita ... quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i
ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
SOMMANO mc 2,32 67,10 155,67 35,68 22,920
11 esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
H.01.001.a |longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, ...
quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto
SOMMANO ml 168,62 0,45 75,88 39,62| 52,220
12 esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
A RIPORTARE 93°521,62 17°829,45
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 93°521,62 17°829,45
H.01.001.b |longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, ...
quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto
SOMMANO ml 344,55 0,48 165,38 80,97| 48,960
13 fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
H.02.200.1.b |Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. 11 segnale dovra avere classe prestazionale
minima per la spi ... pportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche
Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni
SOMMANO cad 9,00 41,71 375,39 0,00
14 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio,
H.02.300.1.a |conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere
classe p ... pportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA)
di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni
SOMMANO mq 0,48 143,69 68,97 0,00
15 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1* categoria per lo
1.02.080.a smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su mass ... delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad 2,00 73,13 146,26 25,16/ 17,200
16 Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, ¢ a discrezione della DL, se non
P.07.010.g |espressamente indicato conforme CEI EN 61386 Per cavidotto e per la protezione dei
cavi elettrici interrati. Con marchio IMQ. Compresa fornitura e posa in opera
SOMMANO ml 246,81 12,48 3°080,19 977,34| 31,730
17 fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza
P.06.015.d |caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza
sbraccio tale da gar ... cls, esclusi nel prezzo. E comprensivo nel prezzo l'esecuzione
dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido
SOMMANO cad 16,00 260,56 4'168,96 769,18| 18,450
18 apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
P.06.018.1.c |alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta
lampada ... eso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per
applicazione outdoor, cablato in classe 2
SOMMANO cad 8,00 400,25 3202,00 46,11 1,440
19 apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
P.06.018.2 |alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta
lampada ... co per fissaggio al palo o sbraccio e quanto altro occorra per l'installazione
ed il cablaggio. comprensiva di cablaggio
SOMMANO cad 16,00 16,39 262,24 160,38| 61,160
20 QUADRO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE STRADALE DA ESTERNO (Tipo
PA.DG.147 |2). Fornitura e posa in opera di Quadro Elettrico per illuminazione stradale adatto per la
posa esterna costituito da:
.. nformita in riferimento alla norma CEI 17/13 e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,000 57316,01 5'316,01 409,33| 7,700
21 (P.01.030 elenco prezzi ANAS 2018)
NP.01 ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI
PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
SOMMANO m 246,61 11,47 2'828,61 1'350,10| 47,730
22 (P.06.005.1.a listino ANAS 2018)
NP.02 SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- LUNGHEZZA M 1,50
SOMMANO cadauno 16,00 83,82 17341,12 519,02 38,700
23 (P.01.015.b elenco prezzi ANAS 2018) Chiusino per pozzetti - CLASSE D400 in ghisa
NP.03 sferoidale per POZZETTO 40X40.
SOMMANO cadauno 11,00 183,88 2022,68 176,38 8,720
24 (P.03.060.1.b elenco prezzi ANAS 2018)
NP.04 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo LUNGHEZZA 2,00 m.
A RIPORTARE 116'499,43 2234342
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod ’ Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 116'499,43 22'343,42
SOMMANO cadauno 16,00 50,36 805,76 141,41 17,550
25 (P.03.005.25 elenco prezzi ANAS 2018)
NP.05 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1
KV - FG160R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
SOMMANO m 224,00 3,47 777,28 190,82 24,550
26 Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, ¢ a discrezione della DL, se non
P.07.125.a  |espressamente indicato comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta
di adatt ... iterie, accessori vari e ogni altro componente necessario nessuno escluso per
effettuare l'istallazione dell'apparecchio
SOMMANO cad 11,00 69,03 759,33 0,00
27 Il colore RAL dei prodotti, compreso nel prezzo, ¢ a discrezione della DL, se non
P.07.125.b  |espressamente indicato comprensiva di piastra porta apparecchiatura, morsetteria, soletta
di adatt ... o di protezione IP54 e resistenza meccanica agli urti =IK08 incluso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte
SOMMANO cad 11,00 1,26 13,86 10,06 72,580
28 (P.07.110.1.a elenco prezzi ANAS 2018)
NP.06 CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC
DIMENSIONE 100x100x70 MM - FORNITURA"
SOMMANO cadauno 11,00 7,50 82,50 0,00
29 (P.07.110.1.b elenco prezzi ANAS 2018)
NP.07 CASSETTE DI DERIVAZIONE IP 54 IN PVC
DIMENSIONE 100x100x70 MM - POSA IN OPERA"
SOMMANO cadauno 11,00 25,67 282,37 226,09 80,070
30 esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti
H.01.001.e |longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, ...
quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro
lineare effettivamente ricoperto
SOMMANO mq 43,22 4,25 183,69 101,58| 55,300
31 analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in
E.08.001.b |materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del co
. il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/
04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi
SOMMANO cad 1,00 248,60 248,60 0,00
32 provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere
E.08.005.17. |certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione rifiuti; - certificato di a
05.04 .. 1 ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di
conversione a peso dedotto nel DDT
SOMMANO mc 140,00 2,60 364,00 0,00
33 completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Il prezzo ¢ comprensivo di
H.02.110.b  |materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi¢ d'opera o nei magazzini ANAS del
peso non inferiore a 4,20 kg/ml
SOMMANO ml 73,00 6,82 497,86 0,00
34 il prezzo ¢ comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pi¢ d'opera o
H.02.135.b  |nei magazzini ANAS fornitura del gruppo di aggancio costituito da due reggette in
acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari
SOMMANO cad 22,00 1,84 40,48 0,00
35 fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
H.02.210.1.b |Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. 11 segnale dovra avere classe prestazionale
minima per la spint ... pportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche
Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni
SOMMANO cad 8,00 41,97 335,76 0,00
36 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio,
H.02.300.1.c |conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere
classe p ... pportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA)
di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni
SOMMANO mq 6,90 177,34 1223,65 0,00
37 compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione
A RIPORTARE 122°114,57 23°013,38
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 122°114,57 23°013,38
F.01.001.a SOMMANO mc 278,58 1,84 512,59 135,22| 26,380
38 con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il
F.01.007 dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento
sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta
regola d'arte
SOMMANO mq 403,10 0,72 290,23 44,84 15,450
39 con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, I'eventuale aggiunta di
D.01.001.b |acqua, la compattazione con idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le presc
fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte
misurato in opera dopo il costipamento
SOMMANO mc 534,50 24,26 12°966,97 2'170,67| 16,740
40 conforme alle norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di pozzetto completo degli
P.01.002.c  |oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale
arido, ... nto altro occorre per dare 1'opera finita ad eccezione del chiusino/ coperchio da
pagarsi con le relative voci di elenco
SOMMANO cad 11,00 61,28 674,08 247,18| 36,670
41 conforme alla norma UNI EN 1917. Fornitura e posa in opera di soletta/coperchio,
P.01.020.c  |realizzata in cemento e posata su pozzetti o prolunghe, conforme alla UNI EN 124. Sono
compresi nel prezzo il telaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad 11,00 19,08 209,88 52,89 25,200
42 costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, retti o curvi,
E.02.010.b |della lunghezza di cm 50 o 100, allettati su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo,
la fornitura ed il getto di calcestruzzo e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
SOMMANO ml 298,31 14,58 4'349,36 1379,19| 31,710
43 a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 ¢ UNI 11104 in conformita al D.M. 14/
B.03.030.a |01/ 2008, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Spec ... o le prescrizione indicate nel CSA. Compresi fornitura/trasporto
materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
SOMMANO mc 7,70 94,71 729,26 105,31| 14,440
44 in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per lavori
B.05.050.a |in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture portanti e ...
zioni, il materiale e lattrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Compresa la
fornitura e la posa in opera
SOMMANO kg 169,47 1,32 223,70 60,54 27,060
45 (06.04.0470.002 Fonte Prezziario Umbria 2019) PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI
NP.11 IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in
cls, autobloccanti, forniti ¢ ... na. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm 6.
SOMMANO mq 77,03 33,60 2'588,20 970,57| 37,500
46 prefabbricati, in conglomerato cementizio armato e vibrato di classe Rck =>30 N/mmq,
1.02.030.b  |per il rivestimento di cunette e fossi di guardia, aventi sezione trapezoidale, armati con
rete ... te, con esclusione dell'eventuale scavo e/o materiale arido di regolarizzazione da
pagarsi con apposito prezzo di elenco
SOMMANO ml 27,66 40,58 1'122,44 213,38| 19,010
47 (18.02.0122.003 Fonte prezziario Umbria 2019) TUBO IN PEAD CORRUGATO A
NP.08 DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SNS8. Tubo in polietilene
ad alta densita corrugato a doppia pare ... tabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno mm 250 e diametro interno minimo mm 218
SOMMANO m 24,00 26,00 624,00 73,68 11,808
48 (18.02.0122.005 Fonte prezziario Umbria 2019) TUBO IN PEAD CORRUGATO A
NP.09 DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SNS8. Tubo in polietilene
ad alta densita corrugato a doppia pare ... tabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno mm 400 e diametro interno minimo mm 344
SOMMANO m 60,00 57,00 3°420,00 396,00| 11,579
49 (18.02.0122.006 Fonte prezziario Umbria 2019) TUBO IN PEAD CORRUGATO A
NP.10 DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SNS. Tubo in polietilene
A RIPORTARE 149°825,28 28°862,85
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 149°825,28 28'862,85
ad alta densita corrugato a doppia pare ... tabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno mm 500 e diametro interno minimo mm 427
SOMMANO m 7,79 91,00 708,89 88,81| 12,527
50 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1~ categoria per lo
1.02.080.c smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su mass ... delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad 18,00 172,65 3107,70 456,52| 14,690
51 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1~ categoria per lo
1.02.080.f smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e
posati su mass ... delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad 1,00 311,15 311,15 31,64, 10,170
52 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1~ categoria, realizzati in conglomerato
1.02.090.a cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per
l'alloggiamento di ... . Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad 9,00 166,51 1'498,59 99,51 6,640
53 atti a sopportare sovraccarico stradale di 1° categoria, realizzati in conglomerato
1.02.090.d  |cementizio vibrato e posati su pozzetti o prolunghe, con predisposizione per
l'alloggiamento di ... . Sono compresi nel prezzo la sigillatura e tutti gli oneri necessari
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad 1,00 378,88 378,88 11,06| 2,920
54 di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio, in opera compreso le opere
E.05.002 provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera
SOMMANO kg 198,00 2,27 449,46 25,71 5,720
55 apparecchio di illuminazione certificato ENEC con struttura portante realizzata in
P.06.018.1.b |alluminio pressofuso o estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta
lampada ... eso all'esterno del proiettore. Apparecchio fornito con driver elettronico per
applicazione outdoor, cablato in classe 2
SOMMANO cad 8,00 325,27 2'602,16 46,06/ 1,770
56 fornitura di pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio,
H.02.300.1.b |conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno avere
classe p ... pportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA)
di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni
SOMMANO mq 1,80 169,04 304,27 0,00
57 di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in calcestruzzo di dimensioni
H.02.400.a |idonee a garantire la perfetta stabilita in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei t ...
attrezzatura, manodopera e trasporti a pi¢ d'opera. Il prezzo si intende per ogni sostegno
o eventuale controventatura.
SOMMANO cad 22,00 62,67 1'378,74 950,09| 68,910
58 IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA IN ... A
P.06.010.2.i |[FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
P.06.010.2.i
stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in a ... palo e collegamento alla
cassetta di derivazione.
Compresa la fornitura e la posa in opera
con diametro in sommita 60 mm
SOMMANO cad 16,00 519,79 8°316,64 1'528,59| 18,380
Parziale LAVORI A MISURA euro 168°881,76 32°100,84| 19,008
TOTALE euro 168°881,76 32°100,84| 19,008
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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- INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO i
TARIFFA £ DELLE Manodopers %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Rienilozo SUPER CATEGORIE

001 Viabilita Flaminia 65'770,93 13260,32| 20,161
002 Viabilita B1 19'861,57 4'502,02| 22,667
003 Viabilita B2 22°673,29 4'972,93| 21,933
004 Rotatoria 60'575,97 9'365,57| 15,461
Totale SUPER CATEGORIE euro 168'881,76 32°100,84| 19,008

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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- INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO —
TARIFFA £ DELLE Manodoper: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Demolizioni 32°453,06 9323,77) 28,730
002 Rilevato 2'343,67 364,18 15,539
003 Scavo 1067,60 190,14| 17,810
004 Sovrastruttura 78'895,83 12'562,34| 15,923
005 Idraulica 11990,59 1'474,97 12,301
006 Illuminazione 36°745,67 6'850,94| 18,644
007 Segnalitica 4°650,07 1172,26] 25,210
008 Opere a verde 735,27 162,24| 22,065
Totale CATEGORIE euro 168'881,76 32°100,84| 19,008

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Rienil SUB CATEGORIE
001 Sovrastruttura 72°622,18 11702,22| 16,114
002 Demolizioni 32°453,06 9'323,77| 28,730
003 Movimenti Terra 3411,27 554,32 16,250
004 Fosso di guardia 1'122,44 213,38 19,010
005 Attraversamenti in PEAD 47969,40 610,45 12,284
006 Pozzetti 5'898,75 651,14 11,039
007 Barriere 6273,65 860,12 13,710
008 Illuminazione 36'745,67 6'850,94| 18,644
009 Segnaletica orizzontale 424,95 222,17| 52,281
010 Segnaletica verticale 4225,12 950,09| 22,487
011 Opere a verde 735,27 162,24| 22,065
Totale SUB CATEGORIE euro 168°881,76 32°100,84| 19,008

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 168°881,76 32°100,84| 19,008
M:001 Viabilita Flaminia euro 65770,93 13260,32| 20,161
M:001.001 Demolizioni euro 21°708,79 6236,94| 28,730
M:001.001.002 Demolizioni euro 21708,79 6236,94| 28,730
M:001.004 Sovrastruttura euro 23701,09 3°477,72| 14,673
M:001.004.001 Sovrastruttura euro 237701,09 3°477,72| 14,673
M:001.006 Illuminazione euro 17°860,41 2'885,00| 16,153
M:001.006.008 Illuminazione euro 17°860,41 2'885,00| 16,153
M:001.007 Segnalitica euro 2°431,94 645,50 26,543
M:001.007.009 Segnaletica orizzontale euro 240,06 127,27 53,016
M:001.007.010 Segnaletica verticale euro 2°'191,88 518,23 23,643
M:001.008 Opere a verde euro 68,70 15,16| 22,067
M:001.008.011 Opere a verde euro 68,70 15,16 22,067
M:002 Viabilita B1 euro 19°861,57 4'502,02| 22,667
M:002.001 Demolizioni euro 5'152,14 1'480,21| 28,730
M:002.001.002 Demolizioni euro 5152,14 1'480,21| 28,730
M:002.004 Sovrastruttura euro 9'434,20 1'885,19| 19,983
M:002.004.001 Sovrastruttura euro 9°434,20 1'885,19| 19,983
M:002.006 Illuminazione euro 4°333,15 884,99 20,424
M:002.006.008 Illuminazione euro 4'333,15 884,99 20,424
M:002.007 Segnalitica euro 924,39 247,731 26,799
M:002.007.009 Segnaletica orizzontale euro 60,58 31,80| 52,493
M:002.007.010 Segnaletica verticale euro 863,81 215,93 24,997
M:002.008 Opere a verde euro 17,69 3,90 22,046
M:002.008.011 Opere a verde euro 17,69 3,90 22,046
M:003 Viabilita B2 euro 22673,29 4'972,93| 21,933
M:003.001 Demolizioni euro 5'592,13 1'606,62| 28,730
M:003.001.002 Demolizioni euro 5'592,13 1'606,62| 28,730
M:003.004 Sovrastruttura euro 10°094,94 1'997,86| 19,791
M:003.004.001 Sovrastruttura euro 10°094,94 1997,86| 19,791
M:003.006 Illuminazione euro 5733,51 1'114,20| 19,433
M:003.006.008 Tlluminazione euro 57733,51 1'114,20| 19,433
M:003.007 Segnalitica euro 1235,27 250,40 20,271
M:003.007.009 Segnaletica orizzontale euro 65,84 3447| 52,354
M:003.007.010 Segnaletica verticale euro 1'169,43 215,93 18,465

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO

M:003.008 Opere a verde euro 17,44 3,85 22,076
M:003.008.011 Opere a verde euro 17,44 3,85 22,076
M:004 Rotatoria euro 60'575,97 9'365,57| 15,461
M:004.002 Rilevato euro 2'343,67 364,18 15,539
M:004.002.003 Movimenti Terra euro 2'343,67 364,18 15,539
M:004.003 Scavo euro 1°067,60 190,14 17,810
M:004.003.003 Movimenti Terra euro 1°067,60 190,14 17,810
M:004.004 Sovrastruttura euro 35'665,60 5201,57| 14,584
M:004.004.001 Sovrastruttura euro 29°391,95 4°341,45| 14,771
M:004.004.007 Barriere euro 6273,65 860,12 13,710
M:004.005 Idraulica euro 11°990,59 147497 12,301
M:004.005.004 Fosso di guardia euro 1'122,44 213,38 19,010
M:004.005.005 Attraversamenti in PEAD euro 47969,40 610,45 12,284
M:004.005.006 Pozzetti euro 5'898,75 651,14 11,039
M:004.006 Illuminazione euro 8'818,60 1966,75| 22,302
M:004.006.008 Illuminazione euro 8'818,60 17966,75| 22,302
M:004.007 Segnalitica euro 58,47 28,63 48,965
M:004.007.009 Segnaletica orizzontale euro 58,47 28,63 48,965
M:004.008 Opere a verde euro 631,44 139,33| 22,065
M:004.008.011 Opere a verde euro 631,44 139,33 22,065

TOTALE euro 168°881,76 32°100,84| 19,008

Data, 06/02/2021
Il Tecnico
A RIPORTARE
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