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1 PREMESSA

Il presente Computo Metrico Estimativo costituisce parte integrante del Piano di Sicurezza ¢ Coordinamento (PSC)
relativo ai Lavori di Risanamento Acustico di Realizzazione delle Barriere Antirumore nel Comune FIRENZE,
redatto ai sensi dell’art.91 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. redatto ai sensi dell’art.91 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.,

Al riguardo, per la definizione delle voci e dei relativi costi, si € fatto riferimento al documento Italferr denominato
“Specifica Tecnica per il calcolo dei costi per la sicurezza”

Le restanti parti del PSC sono, invece, costituite dalla “Sezione Generale”, dalla “Sezione Particolare” Vol. I e dalla
“Sezione Particolare” Vol II, con relativi elaborati grafici ed allegati. Le Sezioni sono tra loro complementari e
dovranno essere considerate un unico documento inscindibile. La validita e 1’efficacia del PSC & quindi
condizionata dalla contestuale disponibilita di tutte le parti denominate.

Si unisce al Piano di Sicurezza e Coordinamento anche il Fascicolo dell’opera relativo ai lavori in oggetto.
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2 COMPUTO METRICO

Il presente «Computo Metrico Estimativo dei costi della Sicurezza» costituisce parte integrante del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC).

La valutazione di suddetti costi ¢ stata stimata ai sensi del D. Lgs 81/08 - All. XV - punto 4, secondo la Tariffa RFI
OS 2019.
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TARIFFA PREZZI PER IL CALCOLO D.Lgs 81/08
DEI COSTI DELLA SICUREZZA all.XV punto 4

. u.m.
. Codifica Descrizione um.| quantita prezzo importo | . i 5do | periodo | IMPORTO TOTALE |  UTILIZZO
Tariffa unitario parziale
nolo nolo
APPRESTAMENTI

SEGREGAZIONE AREE DI LAVORO

Costo di utilizzo di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in
polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale,
modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile
e di altezza non inferiore a m 1,50 e comunque rispondente alle
indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta
in opera. Sono compresi: il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26,
di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel
terreno, per almeno cm 70,00, dei tondo di ferro; le tre legature per ogni
tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla
base, in mezzeria ed in sommita dei tondi di ferro, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera,
OS |OS.AP.A.0103 | per l'intera durata dei lavori.

Recinzione provvisoria con rete di
polietilene misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per
OS |OS.AP.A.0103.A |lintera durata dei lavori. M2 1425 €7,71| €10.986,75 — 1 € 10.986,75
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0s

OS.AP.A.0106.A

Costo di utilizzo di nastro
segnaletico per delimitazione di zone
di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di
cm 120 di cui almeno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorare |l
nastro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo
del nastro segnaletico Nastro
segnaletico per delimitazione di zone
di lavoro di colore bianco/rosso
misurato a metro lineare posto in
opera.

M

5000 €0,51| €2.550,00 — 1 € 2.550,00

0s

OS.AP.A.0109

Costo di utilizzo canalizzazione del traffico e/o separazione di
carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in
polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di

zavorra costituita da acqua.

0s

OS.AP.A.0109.A

Barriere prefabbricate tipo New-
Jersey in polietilene, allestimento in
opera, riempimento con acqua o
sabbia e successiva rimozione

660,00 €5,40| €3.564,00 — 1 € 3.564,00

0s

OS.AP.A.0109.B

Barriere prefabbricate tipo New-
Jersey in polietilene, costo di utilizzo
del materiale per un mese.

MME

660,00 €2,05| €1.353,00] mese 24 €32.472,00
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Costo di utilizzo di recinzione provvisoria modulare da cantiere, costituita
da pannelli metallici di rete elettrosaldata fissati a terra su basi
prefabbricate in calcestruzzo: costo di utilizzo del materiale per un mese,

0S | OS.AP.A.0114 allestimento in opera e successiva rimozione.

Recinzione provvisoria di cantiere
costituita da pannelli metallici di rete
elettrosaldata, allestimento in opera e
OS |OS.AP.A.0114.A | successiva rimozione. M2 2520 € 2,63 € 6.627,60 — 1 € 6.627,60

Recinzione provvisoria di cantiere
costituita da pannelli metallici di rete
elettrosaldata, costo di utilizzo del
OS | 0OS.AP.A.0114.B | materiale per un mese MQM 980 € 0,28 €274,40| mese 24 € 6.585,60

TRABATTELLI

Costo di utilizzo di trabattello professionale metallico ad elementi
innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna,
regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in
opera. Dimensioni di riferimento approssimative: profondita m 0,90;
larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50; portata kg 160
comprese 2 persone. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

OS |OS.AP.C.0101 I'utilizzo temporaneo del trabattello

Trabattello in metallo, misurato
cadauno posto in opera, per l'intera
0OS | 0OS.AP.C.0101.A | durata della fase di lavoro. CAD 3| €327,01 € 981,03 - 1 € 981,03

CANCELLI
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0s

OS.AP.1.0101

"Costo di utilizzo di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da mm
50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta
necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima
apertura che di chiusura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del cancello.

0S

OS.AP.1.0O101.A

Cancello in pannelli di lamiera zincata
ondulata per recinzione cantiere,

misurato a metro quadrato di cancello
posto in opera, per lintera durata dei
lavori M2 34,80 € 34,64

€ 1.205,47

€1.205,47

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

0s

0S.AP.0.0103

Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge
da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino
ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua,
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gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; I'uso
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita
e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40
X 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e
sedie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del
prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese.

0s

0S.AP.0.0103.A

Nucleo abitativo per servizi di
cantiere con servizio igienico,
dimensioni esterne massime m 2,40
X 6,40 x 2,45 circa (modello base),
per il primo mese o frazione.

MES

1| € 560,64 €560,64| mese 1

€ 560,64

0s

0S.AP.0.0103.B

Nucleo abitativo per servizi di
cantiere con servizio igienico,
dimensioni esterne massime m 2,40
X 6,40 x 2,45 circa (modello base),
per ogni mese in piu o frazione.

MES

1] €158,20 €158,20| mese 24

€ 3.796,80
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0s

0S.AP.0.0107

Costo di utilizzo di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta
densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove
non & presente la rete pubblica fognaria. llluminazione interna dei vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne dei
servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2
serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento
dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo dei wc, azionabile tramite
pedale a pressione posto sulla pedana dei box. Sono compresi: I'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono ; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; I'uso dell'autogriu per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x
1,10 x 2,30 circa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
dei box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese .

0s

0S.AP.0.0107.A

Bagno chimico portatile, per il primo
mese o frazione. MES 3,00 € 342,27

€ 1.026,81

mese

€ 1.026,81

0s

0S.AP.0.0107.B

Bagno chimico portatile, per ogni
mese in piu o frazione. MES 3,00 € 32,01

€ 96,03

mese

24

€2.304,72

0s

0S.AP.0.0110

Costo di utilizzo di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da
lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di
acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido
ad incastro. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono ; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Dimensioni
esterne massime m 2,60 x 5,20 x 2,20 circa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese.

0s

0OS.AP.0.0110.A

Box in lamieralunghezza m 5,20 , per
il primo mese o frazione. MES 1] €159,80

€ 159,80

mese

€ 159,80
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Box in lamiera lunghezza m 5,20, per
0OS | OS.AP.0.0110.B | ogni mese in piu o frazione. MES 1 € 20,74 €20,74| mese 24 € 497,76
SOMMANO |APPRESTAMENTI €73.318,98 | TOTALE AP

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI IMPIANTI DI
EVACUAZIONE FUMI

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CANTIERE

Progettazione e realizzazione di impianto di terra costituito da corda in
rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con
almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x
50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'impianto.

0OS |0OS.IM.A.0101 Misurato cadauno, per la durata dei lavori.

Impianto di terra. Costo di
progettazione e realizzazione
0OS | 0OS.IM.A.0101.A | dell'impianto base. CAD 2| €443,62 € 887,24 — 1 € 887,24

Impianto di terra. Sovrapprezzo per
OS | 0OS.IM.A.0101.B | ogni dispersore in piu. CAD 2 € 22,53 € 45,06 — 1 € 45,06

Impianto di terra. Sovrapprezzo per
ogni collegamento ad una massa
OS |0S.IM.A.0101.C | metallica. CAD 2 € 33,46 € 66,92 — 1 € 66,92

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DEGLI

SOMMANO | |\ MpIANTI ANTINCENDIO, DEGLI IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

€ 999,22 | TOTALE IM
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MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Costo di utilizzo di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del
cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segnali si riferiscono al D1GS. 493196 e al Codice della strada. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata
OS |OS.MS.A.0101 | della fase di lavoro.
Segnali indicanti diversi pittogrammi,
in lamiera o alluminio, con lato cm
60,00, oppure cm 90,00, oppure cm
0OS |0OS.MS.A.0101.H|120,00. CAM 20 €4,52 €90,40| mese 24 € 2.169,60
Costo di utilizzo di segnali da cantiere edile, in materiale plastico
rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno, del cantiere, indicante
varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni
0OS |0OS.MS.A.0102 |giorno di uso, per la durata della fase di lavoro.
Segnaletica da cantiere. Varie
raffigurazioni, in plastica, dimensioni
0OS |0S.MS.A.0102.D | cm 100,00 x 140,00. GG 2 €0,16 € 0,32| giorno 565 € 180,80
INTERVENTI SULLA VIABILITA'
Innaffiatura delle aree di cantiere e
della viabilita esterna tramite
autobotti, comprensivo degli oneri del
OS | 0S.MS.I.0101.A | personale e del costo dell'acqua. KM 625 €249 € 1.556,25 1 € 1.556,25
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Pulizia e spazzolatura delle strade
OS |0OS.MS..0101.B | dai residui di materiali ghiaiosi KM 900 €1,71 € 1.539,00 1 € 1.539,00

SOMMANO |MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA € 5.445,65 | TOTALE MS

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA

INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER LA SICUREZZA

Abilitazione FS per mansioni di protezione cantieri.
OS | 0S.PR.A.0101

Abilitazione FS per mansioni di
OS | OS.PR.A.0101.A | protezione cantieri CAD 3|1€1.218,15 € 3.654,45 — 1 € 3.654,45

Costo di utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in
materiale plastico antiurto, predisposta per affissione a parete, adatta ad
uso interno ed esterno. Anta battente in plexiglass e serratura. Profondita
interna almeno mm 20,00, fondo in lamiera bianca scrivibile e
cancellabile, da utilizzare con magnete, delle dimensioni utili a contenere
6 fogli formato A/4 in verticale, fornita e posta in opera. Sono compresi:
I'uso della bacheca per l'intera durata

dei lavori; il montaggio e lo smontaggio; I'allontanamento a fine lavori. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uso della bacheca. Misurato
al mese o frazione di mese, per la durata dei lavori, per assicurare la

0OS | 0OS.PR.A.0102 corretta organizzazione dei cantiere .
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Bacheca in alluminio anodizzato, per
OS |0OS.PR.A.0102.A |il primo mese o frazione MES 2| €108,96 €217,92| mese 1 € 217,92
Bacheca in alluminio anodizzato, per
0OS |0OS.PR.A.0102.B | ogni mese in piu o frazione. MES 2 € 6,55 €13,10| mese 24 € 314,40
PROTEZIONE CANTIERI
Sorveglianza o segnalazione lavori
OS |0OS.PR.B.0101
Sorveglianza o segnalazione di lavori
con operatore, per protezione
cantieri lungo linea ferroviaria
(avvistatore, avvisatore), per ora di
OS | 0OS.PR.B.0101.A | effettivo servizio. H 3384 € 30,45 | € 103.042,80 — 1 € 103.042,80
Sorveglianza o segnalazione di lavori
con operatore (movieri), per ora di
OS | 0S.PR.B.0101.B | effettivo servizio. H 740 €30,45| €22.533,00 — 1 € 22.533,00
Maggiorazione del costo orario degli
operatori impegnati nel servizio di
sorveglianza o segnalazione di lavori,
OS |0OS.PR.B.0101.D | per impiego in ore notturne. % € 11.266,50 15% | € 1.689,98 — 1 € 1.689,98
MONITORAGGIO AREE DI CANTIERE
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per protezione
0s | 0S.PR.C.0101 cantieri lungo linea ferroviaria
Sorveglianza o segnalazione di lavori
con operatore (movieri), per ora di
OS | 0S.PR.B.0101.B | effettivo servizio. H 740 €30,45| €22.533,00 — 1 € 22.533,00
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SOMMANO |(PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA € 153.985,55 | TOTALE PR

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI
INTERFERENTI

RIUNIONI per gestione lavorazioni interferenti

Riunioni di coordinamento per determinare interventi finalizzati alla
sicurezza dovuti alle necessita di sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti (1 Direttore di cantiere - 1 RSPP -1 RLS -1

OS |0OS.IF.A.0102 Capo cantiere).

Riunioni di coordinamento per
determinare interventi finalizzati alla
sicurezza dovuti alle necessita di
sfasamento spaziale o temporale
0OS |OS.IF.A.0102.A |delle lavorazioni interferenti CAD 106| €203,40| € 21.560,40 - 1 € 21.560,40

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

S0k EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI

€ 21.560,40 | TOTALE IF

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

RIUNIONI uso comune apprestamenti attrezzature etc.

Riunioni di coordinamento volte a determinare misure relative all'uso
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva (1 Direttore di cantiere - 1 RSPP - 1 RLS - 1 Capo
0OS |OS.MC.A.0102 | cantiere).
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Riunioni di coordinamento volte a
determinare misure relative all'uso
comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e
0OS | OS.MC.A.0102.A | servizi di protezione collettiva CAD 49| €203,40 € 9.966,60 — 1 € 9.966,60
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
SOMMANO ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA €,9.966,60 | TOTALE MC
IMPORTO TOTALE € 265.276,40
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3 QUADRO RIEPILOGATIVO

ONERI DELLA SICUREZZA

D.Lgs. 81/08 Allegato XV p.to 4

N. ORD.

DESCRIZIONE

IMPORTO

AP

APPRESTAMENTI

73.318,98

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE,
DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO, DEGLI
IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

999,22

MS

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA

5.445,65

PR

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E
PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI
SICUREZZA

153.985,55

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA
E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE
LAVORAZIONI INTERFERENTI

21.560,40

MC

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE
ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI
E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

9.966,60

IMPORTO TOTALE DEGLI ONERI DELLA

SICUREZZA

265.276,40
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