



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Dipartimento per le OO.PP., Le Risorse Umane e Strumentali
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.
TOSCANA MARCHE – UMBRIA
Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. per la Toscana
oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it

All' Impresa “Edilizia San Giorgio Srl”
Loc. Piani della Rugginosa
Montanino – Reggello (FI)
commerciale@edilizasangiorgio.it

OGGETTO : Perizia 13887 – Lavori di somma urgenza presso l’edificio demaniale sede dell’VIII^ Reparto Mobile della Polizia di Stato, Caserma Duca D’Aosta – Largo Enrico Fermi 11 Firenze - Distacco di intonaco dalle facciate del piazzale.

CIG: Z363149562

LETTERA DI AFFIDAMENTO

PREMESSO CHE

- a seguito segnalazione con nota n. 2883 in data 10/03/2021 da parte della Polizia di Stato, VIII^ Reparto Mobile – Ufficio Prevenzione e Protezione, con la quale si comunicava il distacco di porzioni d’intonaco sulle facciate insistenti il piazzale della caserma Duca D’Aosta; a seguito di sopralluoghi eseguiti da tecnici di questo ufficio, se ne è constatato l’effettivo pericolo per la pubblica e privata incolumità.
- Rilevati gli estremi della somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 50/2016 è stata interessata codesta Impresa “Edilizia San Giorgio Srl” con sede in Loc. Piani della Rugginosa – Montanino – Reggello (FI), resasi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di cui all’oggetto.
- E’ stato redatto da questo ufficio un computo metrico estimativo per i lavori da eseguirsi presso la suddetta caserma che ammonta ad € 3.977,79 compreso oneri della sicurezza escluso IVA 22%;

TUTTO CIÒ PREMESSO

con riferimento a quanto già intercorso per le vie brevi, con la presente Lettera di Affidamento, si affida, ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, a codesta impresa “Edilizia San Giorgio Srl” con sede in Loc. Piani della Rugginosa – Montanino – Reggello (FI) P.IVA 0488345480 i lavori di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo di caduta di porzioni di intonaco delle facciate insistenti sul piazzale della caserma della Polizia di Stato sede dell’VIII^ Reparto Mobile.

L’importo di tali lavori ammonta a € 3.977,79 compreso oneri della sicurezza oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 4.852,90 (quattromilaottocentocinquantadue/90).

Il tempo di esecuzione per dare i lavori ultimati è stabilito in **10 giorni** (dieci).

La penale per ritardata consegna resta stabilita in **Euro 50,00** giornalieri.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi a disposizione dell'Amministrazione sul capitolo 7341 per l'esercizio finanziario corrente.

Codesta Ditta, nel restituire la presente per accettazione dell'incarico sottoscritta con firma digitale, dovrà inoltre consegnare compilato il modello A semplificato.

IL DIRIGENTE
Ing. Moreno Ferrari

Il sottoscritto Antonio Palazzolo, in qualità di legale rappresentante dell'impresa dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 nonché dichiara di accettare l'incarico con le condizioni contrattuali stabilite nella presente lettera,

data, 23/04/2021

firma 

