M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0021542.04-11-2020

SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dirigente II
04.11.2020 15:40:17 UTC

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA, UMBRIA, MARCHE
Ufficio 1 – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità
FIRENZE

SI/ Per.466

IL PROVVEDITORE

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n° 50;
VISTA la perizia n°466, pervenuta con nota n.13579 in data 14.07.2020, relativa ai Lavori di adeguamento della centrale termica al servizio del Palazzo di Giustizia di Siena dell'importo complessivo di € 430.000,00, come suddiviso nel seguente Quadro economico:

A) LAVORI			
A1) Lavori	€	314.076,08	
A2) Costi della sicurezza	€	15.243,16	
TOTALE a base di gara	**€**	**329.319,24**	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1) Spese tecn. Incarico Prog. CSP, CSE, DL, CRE, pratiche presso enti (oneri ed IVA compr.)	€	37.951,66	
B.2) Oneri istruttoria esame VV.F.	€	200,00	
B.3) Oneri istruttoria SCIA VV.F.	€	324,00	
B.4) Oneri istruttoria INAIL per impianto acqua calda	€	2.500,00	
B.5) Inc. Progettazione art. 113 D. Lgs.vo 50/2016	€	3.293,19	
B.6) Spese pubblicità ed oneri strumentali	€	2.000,00	
B.7) IVA al 10% lavori	€	32.931,92	
B.8) Accantonamento ex art.113 D.lgs. 50/2016	€	6.586,38	
B. 9) Imprevisti e arrotond.	**€**	14.893,60	
Sommano a disposizione	**€**	**100.680,76**	
TOTALE PERIZIA			**€ 430.000,00**

VISTO il Voto n. 280/2020 reso nella seduta del CTA del 17.06.2020 con cui è stato dato parere favorevole all'approvazione del progetto esecutivo succitato, con la prescrizione di inserire tra gli oneri dell'impresa la conduzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la durata di un anno dall'ultimazione dei lavori, di tutte le opere realizzate;
VISTE le con le quali il Ministero della Giustizia assicurava la completa copertura finanziaria per l'intervento sul Cap. 7200 PG 04 - per complessivi € 430.000,00 - fondi di provenienza 2018;
VISTA la Determina a contrarre n.16863 del 09.09.2020 e successiva rettifica n.17427 in data 18.09.2020 con cui è stato dato incarico al Servizio Contratti a procedere con l'esperimento di una gara per l'affidamento dei lavori per l'importo netto di € 329.319,24 (compreso € 15.243,16 di costi della sicurezza adeguati all'emergenza sanitaria COVID-19), ai sensi dell'Art.1, comma 2 lettera b del D.L. 16.07.2020 n.76, mediante procedura negoziata senza bando, di cui di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ed aggiudicazione dell'appalto mediante il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. n° 50/2016;
VISTO il Verbale di gara in data 23.10.2020 dal quale è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori all'impresa "IM.I.S.C.A. S.r.l." con sede in S. Salvo (CH), con il ribasso del 28,065%, per un importo € 225.930,63 oltre € 15.243,16 per costi sicurezza e, pertanto, per l'importo complessivo di € 241.173,79;

VISTA la nota n° 20936 relativa alla verifica dell'anomalia redatta in data 29/10/2020 dal RUP, ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs 50/2026;
CONSIDERATO che il Q.E. a seguito dell'aggiudicazione di gara viene così a modificarsi:

A) LAVORI				
A1) Lavori aggiudicati col ribasso 28,065%	€	225.930,63		
A2) Costi della sicurezza	€	15.243,16		
TOTALE a base di gara	**€**	**241.173,79**		
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1) Spese tecn. Incarico Prog. CSP, CSE, DL, CRE, pratiche presso enti (oneri ed IVA compr.)	€	37.951,66		
B.2) Oneri istruttoria esame VV.F.	€	200,00		
B.3) Oneri istruttoria SCIA VV.F.	€	324,00		
B.4) Oneri istruttoria INAIL per impianto acqua calda	€	2.500,00		
B.5) Inc. Progettazione art. 113 D. Lgs.vo 50/2016	€	3.293,19		
B.6) Spese pubblicità ed oneri strumentali	€	2.000,00		
B.7) IVA al 10% lavori	€	24.117,38		
B.8) Accantonamento ex art.113 D.lgs. 50/2016	€	6.586,38		
B. 9) Imprevisti 10% e arrotond.	€	25.653,60		
Sommano a disposizione	**€**	**102.626,21**		
TOTALE PERIZIA			**€**	**343.800,00**

CONSIDERATO che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata dai fondi all'uopo destinati sul cap. 7200 PG04 residui 2018 lettera F del Ministero della Giustizia, giusta note n.208404 in data 10.10.2018 e n. 91949 del 10.06.2020;
AI SENSI della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato

DECRETA

ART. 1) E' approvata in linea tecnica la perizia n.466 relativa ai Lavori di adeguamento della centrale termica al servizio del Palazzo di Giustizia di Siena nell'importo complessivo di € 343.800,00, rideterminato a seguito dell'aggiudicazione di gara all'impresa "IM.I.S.C.A. S.r.l." con sede in S. Salvo (CH), per l'importo complessivo di € 241.173,79 (di cui € 15.243,16 per costi sicurezza), giusta Verbale di gara in data 23.10.2020;

ART. 2) Alla copertura finanziaria dell'intervento provvederà il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale Risorse Materiali e Tecnologie – Ufficio VI con propri fondi sul cap. 7200 PG 04 - residui 2018, giusta note n.208404 in data 10.10.2018 e n. 91949 del 10.06.2020.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni SALVIA

Coord. Funz. Amm.vo Sig.ra G. Cicciù
Referente istruttoria Ass. Amm.vo Dott.ssa M.R. Grazioli
mrosaria.grazioli@mit.gov.it