



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE,
LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. TOSCANA - MARCHE - UMBRIA
C.F. - P. IVA 80027890484

SEDE DI FIRENZE

SCRITTURA PRIVATA

Tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria, sede di Firenze, via dei Servi n°15 – codice fiscale 80027890484 e l’Impresa “CO.GE.IM. S.r.l.” con sede in Roma, [redacted] di Velle, [redacted] n°110, [redacted] codice fiscale [redacted].=====

Realizzazione di nuova linea elettrica, dalla centrale di pompaggio all’area di alloggiamento dei n.2 nuovi gruppi di refrigerazione, per realizzazione di impianti illuminazione e prese FM a servizio della stessa area, presso il Tribunale di Prato.=====

Perizia n.13922 (Somme a disposizione).=====

CIG Z5038B153B =====

CUP D32J22000000001.=====

Codice P.A. EEA8RA.=====

Importo del presente atto € **2.976,38**, di cui € 429,73 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22% pari ad € 654,80, per **complessivi € 3.631,18**;=====

L'anno **duemilaventidue** il giorno **28 (ventotto)** del mese di **novembre** in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana-Marche-Umbria, sede di Firenze;=====

Tra i Signori:

1) **Dott. Ing. Nicola Andreozzi**, nato a Roma in data 08 marzo 1963, C.F.

NDRNCL63C08H501S, nella sua espressa qualità di Dirigente e di

rappresentante dell'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana, le

Marche e l'Umbria – Sede di Firenze – cod. fisc. 80027890484, di seguito

indicato per brevità semplicemente "Appaltante";=====

2) **Sig.ra Marcelli Tiziana** [REDACTED],

Amministratrice Unica dell'Impresa “**CO.GE.IM. S.r.l.**”, giusta certificato

dell'Ufficio Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma di data

14.04.2022, di seguito indicato semplicemente "Appaltatore";=====

PREMESSO CHE:

- sulla base del finanziamento assentito per € 540.000,00, questo ufficio,

attraverso apposito incarico professionale esterno, aveva redatto la perizia

principale n.13922 per i “Lavori di sostituzione dei gruppi frigo presso il

Tribunale di Prato”;=====

- con determina n.4910 in data 15/03/2022, è stato autorizzato il servizio Gare

e Contratti ad esperire una procedura negoziata per l'affidamento dei lavori

della succitata perizia n.13922, ai sensi dell'art.1 co.2 lett. b) e co.3 del D.L.

n° 76/2020 convertito nella L. 11/09/2020 n° 120, come modificato dall'art.51

co.1 del D.L. 31/05/2021 n° 77 convertito nella L. 29/07/2021 n° 108, previo

avviso di indagine di mercato - con il criterio del prezzo più basso, ai sensi

dell'art.1 co.3 del succitato D.L. n° 76/2020, per l'importo complessivo di

€ 368.823,87, compresi costi della sicurezza;=====

- a seguito di gara d'appalto, esperita in data 12/04/2022, nel relativo verbale

è stata formulata la proposta di aggiudicazione dei lavori all'Impresa "CO.GE.IM. S.r.l.", con sede in Roma che, con il ribasso offerto del 20,501%, è risultata aggiudicataria per l'importo di € 287.550,96, oltre € 7.120,00 per costi sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di € 294.670,96;=====

- con D.P. n.7345 in data 14/04/2022, è stata approvata sia la perizia che il verbale della gara di appalto e, a seguito dell'aggiudicazione di gara, il quadro economico è stato modificato entro l'importo di finanziamento assentito per € 540.000,00;=====

- il RUP ha organizzato con immediatezza, nella stessa data del 14/04/2022, un sopralluogo congiunto con la Ditta sui luoghi di intervento al fine di programmare celermente i lavori necessari ed attivare la ditta per l'individuazione dei macchinari da proporre;=====

- la Ditta si è effettivamente attivata per sottoporre alla direzione lavori le schede tecniche dei macchinari che, conformi alle specifiche progettuali, fossero reperibili con maggior immediatezza sul mercato;=====

- in data 17/05/2022, ottenuta la necessaria autorizzazione Provveditoriale rilasciata con nota n.7345 del 14.04.2022, sono stati consegnati i lavori della perizia principale n.13922, in via d'urgenza sotto riserve di legge;=====

- nonostante il solerte intervento delle parti, si è dovuto constatare che la casa costruttrice dei gruppi frigo individuati, in funzione dei tempi necessari dettati per la realizzazione degli stessi, fissava i minimi tempi di consegna non prima della prima decade di agosto 2022;=====

- la suddetta condizione ha reso pertanto necessario, per il raffrescamento a breve termine degli uffici del Tribunale di Prato, il noleggio temporaneo di un gruppo frigorifero, avente una resa frigorifera di 609 kW, fino alla data della

messa in funzione dei nuovi gruppi definitivi previsti nella perizia n.13922;==

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa una nuova necessità, non valutata in fase progettuale durante la quale si era data la massima priorità agli aspetti fondamentali e necessari (gruppi frigo, pompe, ecc.) per ripristinare l'impianto di condizionamento del Tribunale, ovvero dotare l'area nella quale sono alloggiati i n.2 nuovi gruppi di refrigerazione, la stessa su cui erano posizionati i vecchi gruppi frigo, di un'idonea illuminazione e di punti presa FM per il funzionamento di eventuali attrezzature e strumentazioni e creare le condizioni minime per permettere l'esecuzione in sicurezza della necessaria futura manutenzione;=====

- l'importo dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto elettrico che, partendo dalla centrale di pompaggio, fornirebbe all'area dei nuovi gruppi refrigeranti sia l'illuminazione e sia i punti presa FM, è stato stimato, utilizzando il prezzario della Regione Toscana ed. 2022/1 (II semestre), in lordi € 3.633,10, di cui € 429,73 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;=====

- l'impresa "CO.GE.IM. S.r.l." con sede in Roma, già affidataria dei lavori della perizia principale n.13922, si è resa disponibile ad applicare al suddetto importo, il medesimo ribasso del 20,501% già offerto in sede di gara della perizia n.13922;=====

- il R.U.P. quindi, con nota n.16380 del 31/08/2022, ha chiesto la necessaria autorizzazione sia al Ministero della Giustizia, e sia al Provveditore alle OO.PP, per l'affidamento diretto dell'intervento per la realizzazione di una nuova linea elettrica necessaria per dotare di un'idonea illuminazione e di punti presa FM l'area di alloggiamento dei n.2 nuovi gruppi di refrigerazione,

per un **importo di € 2.976,38**, di cui € 429,73 per costi della sicurezza, al netto

del ribasso del 20,501%, **oltre I.V.A. al 22%** e, quindi per **complessivi**

€ 3.631,18;=====

- il suddetto importo trova copertura finanziaria, sul Capitolo 7200 PG4 fondi di bilancio anno 2020 del Ministero della Giustizia sulle risorse assicurate con

nota n.10810 del 08/07/2020, tra le somme a disposizione che si sono rese

disponibili a seguito dei ribassi di gara della perizia principale n.13922;=====

- il Ministero della Giustizia ha autorizzato, con nota prot.

m_dg.DOG.12/09/2022.0206705.U del 12/09/2022, il Provveditorato alle

OO.PP. all'affidamento diretto, all'impresa aggiudicataria dei lavori della

perizia principale n.13922, delle lavorazioni per la realizzazione della suddetta

linea elettrica per l'importo di € 2.976,38 oltre IVA al 22%;=====

- il Provveditore, con Determinazione n. 17735 del 22.09.2022, ha autorizzato

a procedere all'affidamento diretto alla ditta "CO.GE.IM. S.r.l." con sede in

Roma - Codice fiscale ██████████, per l'importo di **€ 2.976,38 oltre IVA**

al 22%, e quindi per complessivi € € 3.631,18;=====

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del relativo contratto in

forma di scrittura privata con modalità elettronica in conformità a quanto

previsto dall'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016;=====

TUTTO CIÒ PREMESSO:

Le Parti, come sopra costituite, mentre ratificano e confermano la precedente

narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano

quanto segue:=====

Articolo 1 - Oggetto e importo del contratto

L'Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, la

realizzazione di nuova linea elettrica, dalla centrale di pompaggio all'area di alloggiamento dei n.2 nuovi gruppi di refrigerazione, per realizzazione di impianti illuminazione e prese FM a servizio della stessa area, presso il Tribunale di Prato, per l'importo complessivo di € 2.976,38 oltre IVA al 22% di € 654,80, e quindi per complessivi € 3.631,18;=====

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla normativa vigente, dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: progetto esecutivo con relativi allegati;=====

Per quanto non espressamente stabilito nel presente Atto, le parti fanno rinvio al Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°145 del 19.04.2000 e che deve intendersi materialmente allegato, alle parti non abrogate del Regolamento D.P.R. n.207/2010, al D. Lgs. n.50/2016, nonché alla corrispondente disciplina in vigore alla data di avvio della procedura di gara.=

Articolo 3 - Termine di esecuzione e penali

Il termine entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra è stabilito in giorni **10 (DIECI)** naturali e consecutivi dalla data della firma del presente atto;=====

Ai sensi dell'articolo 113-bis comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii, per ogni giorno di ritardo dell'ultimazione dei lavori, viene applicata una penale nella stessa misura e con le modalità previste nell'art.18 del Capitolato

Speciale d'Appalto. Qualora l'entità del ritardo superi il 10% del tempo utile contrattuale, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., fermo restando il pagamento delle penali.=====

Non è ammessa revisione prezzi e non trova applicazione l'art.1664, 1° comma del C.C..=====

Articolo 4 - Anticipazione

Ai sensi e con le modalità previste dall'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 ed integrato dall'art. 207 c.1 del DL n.34/2020 convertito della Legge n.77/2020 ed alle condizioni dallo stesso stabilite, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori come indicato all'art.26 del C.S.A., così come il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.=====

Articolo 5 - Pagamenti

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento di un'unica rata di acconto, al netto della prescritta ritenuta di garanzia dello 0,50% ai sensi dell'art.4 comma 3 del Regolamento generale, al completamento delle lavorazioni indicate all'art.1, nonché avrà diritto al pagamento di una rata di saldo a seguito dell'attestazione della regolare esecuzione dell'affidamento;=====

Il certificato per il pagamento dell'unica ed ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.=====

In alternativa, l'Amministrazione Appaltante, visto che l'importo dei lavori da affidare risulta essere inferiore ad € 40.000, potrà scegliere di redigere la contabilità in forma semplificata, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.M. n.49 del 7 marzo 2018 (*Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*), previa verifica da parte del D.L della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati in apposito elaborato di "Dettaglio Contabile".=====

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali l'operatore dichiara che i pagamenti saranno effettuati a mezzo ordinativi sul/i c/c dedicato/i, i cui estremi sono indicati nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dall'operatore stesso, completa anche delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

La suddetta dichiarazione forma parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata in trasparenza in quanto contiene dati sensibili sottoposti alla normativa di protezione dei dati personali.=====

I pagamenti saranno effettuati a mezzo ordinativi su c/c bancario indicato sulla suddetta dichiarazione. Resta inteso che l'amministrazione Appaltante sarà esonerata, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che verranno come sopra eseguiti e che qualsiasi modifica delle suddette modalità di pagamento dovrà essere tassativamente notificata all'Amministrazione Appaltante.=====

In difetto di tale notifica, nessuna responsabilità potrà attribuirsi

all'Amministrazione per i pagamenti come sopra eseguiti.=====

Gli avvisi dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati al recapito postale dell'impresa.=====

Le fatture dovranno essere intestate a: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - Firenze – Via dei Servi n.15 – codice fiscale 80027890484.=====

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno indicare anche il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) ed il Codice Univoco di Ufficio della Pubblica Amministrazione tutti richiamati nelle premesse del presente atto.=====

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n°136 del 13 agosto 2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume l'obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, alle commesse pubbliche.=====

Il presente contratto, ai sensi del comma 8 del succitato articolo, è automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a..=====

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.=====

Articolo 7 - Cessione dei crediti

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.=====

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi succitati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti per l'Appaltatore e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.=====

Articolo 8 - Subappalto

La ditta "CO.GE.IM. S.r.l." con sede in Roma, viale di Valle Aurelia, n°110 - Codice fiscale 03595221007 non ha fatto riserva di subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente.=====

Articolo 9 - Cauzione definitiva

Per quel che concerne la cauzione definitiva di cui all'art.103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, in considerazione della specificità e dello stato di avanzamento dei lavori, nonché della modalità di affidamento e della "solidità" dell'operatore economico, non si ritiene necessario che l'appaltatore produca la garanzia definitiva, ai sensi del comma 11 dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..=====

Articolo 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi art.103 comma 7 D.Lgs. n.50/2006, conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministero Attività Produttive n°123 del 12.03.2004, il cui massimale sarà pari all'importo del contratto per danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori ed € 500.000,00= per responsabilità civile verso terzi. La predetta polizza dovrà essere consegnata al Responsabile del Procedimento prima della consegna dei lavori unitamente al Piano Operativo di Sicurezza che, anche se non materialmente allegato, si considera parte integrante del presente contratto.==

Articolo 11 - Direttore Tecnico

Il Direttore Tecnico dei lavori ai sensi dell'art.6 del Capitolato Generale di Appalto risulta designato nella persona del **geom. Ilario Argenti** nato a Roma, in data 5 maggio 1969, il quale ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti relativi all'esecuzione e condotta tecnica dei lavori di cui trattasi.=====

In caso di decadenza o cessazione dalle funzioni di cui il predetto Direttore Tecnico risulta investito, per qualsiasi ragione avvenga, l'Appaltante non assume alcuna responsabilità a nessun titolo.=====

Articolo 12 - Varianti

Per le varianti in corso d'opera troverà applicazione l'art.106 del D.lgs. n.50/2016 e quanto disposto dall'ANAC con Comunicato del Presidente in data 17/02/2016 recante le modalità di trasmissione e comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera.=====

Articolo 13 - Controversie

La risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal presente contratto d'appalto sarà di competenza del Giudice Ordinario e pertanto è esclusa la competenza arbitrale,.=====

Le eventuali controversie, di cui all'art.205 del D. Lgs. n°50/2016 saranno disciplinate dal succitato articolo, ferma restando l'esclusione dalla competenza arbitrale come sopra specificato in caso di mancato

raggiungimento dell'accordo bonario.=====

Articolo 14 - Risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art.108 comma 2 del D.Lgs.50/2016, può chiedere la risoluzione del Contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dall'art 108 suddetto e nel C.S.A.=====

Nelle ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, ferma restando l'applicazione delle penali.==

La Stazione Appaltante, in conformità a quanto disposto dall'art.109 del D.Lgs.50/2016, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente Contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite in conformità a quanto prescritto nel Capitolato Speciale dell'intervento.=====

Nei casi di **risoluzione del contratto** ai sensi dell'articolo 108, ovvero di **recesso dal contratto** ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, si applica la procedura disciplinata dall'art.110 del D.lgs. n.50/2016.=====

Articolo 15 - Interpretazione del contratto

Trovano applicazione le disposizioni su "Interpretazione del contratto" di cui agli artt. da 1362 e ss. del Codice Civile e quanto disposto nel C.S.A.=====

Articolo 16 - Domicilio

Per gli effetti del presente atto le parti contraenti dichiarano di eleggere domicilio legale rispettivamente:=====

- Il Provveditorato presso la sede di Firenze - via dei Servi n.15;=====

- L'Impresa presso la sede a Roma - viale di Valle Aurelia n.110.=====

Articolo 17 - Spese contrattuali

Il presente atto, per il corrispettivo netto di € 2.976,38 oltre IVA al 22% di € 654,80, e quindi per complessivi € 3.631,18, è soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26.10.72 n°633 e successive modifiche, nonché alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R.26.04.1986, n°131 art.5 comma 2° e successive modifiche e integrazioni, solo in caso d'uso.=====

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente atto nessuna esclusa od eccettuata, copia, bollo, ecc. e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Stazione Appaltante.=====

L'Impresa Appaltatrice ha assolto l'imposta di bollo per il presente originale producendo ricevuta di versamento tramite modello F23.=====

Le spese di copia del presente atto sono a carico dell'Appaltatore.=====

Articolo 18 - Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto medesimo. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al

vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.=====

Articolo 19 – Disposizioni finali

L'Appaltante per conto dell'Amministrazione che rappresenta:=====

1) affida alla ditta “CO.GE.IM. S.r.l.” con sede in Roma, viale di Valle Aurelia, n°110 - Codice fiscale ██████████ che accetta l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una nuova linea elettrica, dalla centrale di pompaggio all'area di alloggiamento dei n.2 nuovi gruppi di refrigerazione, per realizzazione di impianti illuminazione e prese FM a servizio della stessa area, presso il Tribunale di Prato per l'importo di **€ 2.976,38 oltre IVA al 22% di € 654,80, e quindi per complessivi € 3.631,18;**=====

2) promette e si obbliga di far pagare l'importo dei lavori nei modi e nei termini stabiliti nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto e nel presente atto;

3) accetta quale Direttore Tecnico dei lavori il **geom. Ilario Argenti;**=====

4) prende atto che, per gli effetti del presente contratto l'impresa dichiara di eleggere, il proprio domicilio come indicato all'art.16 del presente contratto.=

L'Appaltatore, dichiara di obbligarsi, come si obbliga, legalmente e formalmente:=====

1. ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori;=====

2. ad eseguire e far eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto di cui trattasi con divieto di cederle in tutto o in parte, sotto pena di nullità del presente atto a norma dell'art.105 (comma 1) del D.L.vo n°50/2006;=====

3. alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art.105 D.L.vo 50/2006 che pongono limiti alla facoltà del subappalto;=====

4. ad eseguire le opere medesime sotto l'osservanza del Capitolato Speciale di Appalto, nonché degli elaborati grafici;=====

5. alla scrupolosa osservanza delle disposizioni inerenti. le assicurazioni sociali e tutte le altre provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti secondo le vigenti disposizioni in materia con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art.105 comma 9 del D.Lgs.50/2016;=====

6. ad attenersi alle prescrizioni contenute nell'allegato Capitolato Speciale, (oneri a carico dell'appaltatore) per il pagamento della mano d'opera occupata nei lavori costituenti l'oggetto del presente atto. =====

Si è omessa lettura delle inserzioni allegate per espressa volontà delle parti contraenti le quali hanno dichiarato di averne già presa visione.=====

Formano parte integrante del presente atto, oltre al Capitolato Generale di Appalto succitato:=====

1) C.M.E.;=====

2) Modello "A-S";=====

3) DURC in corso di validità.=====

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/05.=====

Letto, confermato e sottoscritto.=====


L'IMPRESA APPALTATRICE

IL DIRIGENTE

"CO.GE.IM. S.r.l."

(Dott. Ing. Nicola Andreozzi)

(Sig.ra Marcelli Tiziana)



Firmato digitalmente da: